Umowa nr ZBP.272.2.....2021 - projekt

Zawartaw dniu .e.eeeeeneennnnn roku w Pitawie Gornej
pomiedzy:

Gming Pilawa Gorna

- Urzad Miasta w Pilawie Gornej

ul. Piastowska 69, 58 — 240 Pitawa Gorna

ktora reprezentuje:

Burmistrz Krzysztof Chudyk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marty Brzuszkiewicz
NIP: 8821008231

REGON: 890717852

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwang dalej ,,Wykonawca” lub ,,Inspektorem nadzoru”

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien publicznych, ktorych warto§¢ szacunkowa jest
mniejsza niz 130 000 zlotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych, stosownie do rozstrzygnigcia przeprowadzonego postepowania
wyboru Wykonawcy, Strony zawieraja umowg, zwang w dalszej czgsci Umowa.

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy pn.:

Pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym
pn.: Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gorne;j.

§2
. Wykonawca robot budowlanych jest Turpis Sp. z 0.0. S.K. ul. Ractawicka 15/19, 53-149
Wroctaw.

Przedmiotem Umowy jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robot
budowlanych nowo budowanego budynku ztobka gminnego w Pitawie Gornej przy
ul. Tadeusza Kosciuszki, dziatki nr 317/1, 317/2, 289, 304 Obreb Kopanica.

Przedmiotem Umowy jest nadzor nad wykonaniem wszelkich robot budowlanych oraz
innych czynnos$ci niezb¢dnych do wykonania zamdéwienia zgodnie z oferta Wykonawcy,
Dokumentacjg projektowa oraz Decyzja pozwolenie na budowe — Decyzja nr 513/2020 z
dnia 10.06.2020 r wydana przez Staroste Dzierzoniowskiego.

Przedmiot Umowy obejmuje:

1) Obstuge w trakcie realizacji Inwestycji pn.: ,,Budowa zlobka gminnego
w Pilawie Gornej” oraz po jej zakonczeniu, co ma na celu w szczegdlnos$ci realizacje
Inwestycji zgodnie z:

a) Przepisami ustawy Prawo budowlane — z wylaczeniem uprawnien do zaciggania
zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.
b) Dokumentacja projektowa, warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe.

c) Wymaganiami materialtowo — technicznymi okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, wytycznymi realizacji
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inwestycji, specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia stanowigcag zalacznik
do ogloszenia o przetargu na realizacj¢ robot budowlanych, umowa z wykonawca
robot budowlanych.

2) Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy dokumentacje projektows.

3) Zakres obowigzkoéw Inspektora nadzoru:

a)

b)

f)

9)

h)

)

K)

Zaopiniowanie  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  wykonawcy  robot
budowlanych stanowigcego podstawe rozliczen migdzy wykonawca robdt
budowlanych, a Zamawiajacym opisanych w umowie, ktorej przedmiotem bedzie
realizacja Inwestycji, niezwtocznie od jego otrzymania.

Zglaszanie projektantowi wszelkich zastrzezen do projektu i dokonywanie z nim
niezb¢dnych uzgodnien i wyjasnien, ale zawsze po wczesniejszym uzgodnieniu
Z Zamawiajacym.

Nadzor inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branzami, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami.

Sprawdzanie jako$ci wykonywanych roboét i wbudowanych wyrobow budowlanych.
Sprawdzanie posiadanych przez wykonawce robot budowlanych odpowiednich
dokumentoéw (atestow, $wiadectw jakoSci, wynikow badan) dotyczacych
wbudowanych materiatow 1 urzadzen.

Sprawdzanie i1 odbior robdt budowlanych, w tym robdt ulegajacych zakryciu,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazania ich do uzytkowania.

Opiniowanie zgloszen wykonawcy robdt budowlanych o czesciowych odbiorach
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Potwierdzenie faktyczne wykonanych robdt oraz usunigcia ewentualnie stwierdzonych
wad.

Nadzor nad zapewnieniem bezpieczenstwa 1 przestrzegania przepisow p. poz,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przez wszystkich uczestnikow procesu realizacji
Inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne
obowigzujace przepisy, podczas catego procesu realizacji Inwestycji.

Egzekwowanie wykonania przez wykonawce robot budowlanych jego obowigzkow
wynikajacych z umowy zawartej z Zamawiajacym.

Egzekwowanie, aby umowa z wykonawcg robot budowlanych zostala wykonana
w terminie, ewentualnie zawiadomienie Zamawiajagcego o0  zagrozeniach
wplywajacych na przesunigcie terminu realizacji robot. Opiniowanie przyczyny nie
dotrzymania terminu wykonania zadania przez wykonawc¢ robot budowlanych,
stanowigcej podstawe dla Zamawiajacego do wystgpienia w sprawie kar umownych,
0 odszkodowanie za zwloke 1 do dochodzenia (na zasadach ogdlnych przepisow
Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia bedzie
wykonana najp6zniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia ww. okolicznosci.

Sprawdzanie dokumentow rozliczeniowych, ich zgodnosci  pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym z umowa zawartg z wykonawcg robot budowlanych,
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opisywanie faktur wystawionych przez wykonawce robot budowlanych zgodnie
z zasadami okreslonymi przez instytucje udzielajaca dofinansowania Inwestycji
w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania.

I) Kontrola stanu zatrudnienia podwykonawcow 1 rozliczen wykonawcy robot
budowlanych z podwykonawcami z uwagi na przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych zawarte w art. 143a-143d oraz Kodeksu Cywilnego zawarte w art.
6471,

m) Prowadzenie narad roboczych na terenie Inwestycji z udzialem kierownika budowy,
inspektorow nadzoru, przedstawicicla Zamawiajacego oraz sporzadzanie pisemnej
dokumentacji, w tym notatek z przeprowadzonych narad.

n) Przygotowanie materialow do odbioréw cze$ciowych.

0) Dokonanie czynno$ci odbioru czgsciowego, w tym sporzadzenie protokotu odbioru
czesciowego i skompletowanie dokumentacji odbiorowe;.

p) Przygotowanie materiatbw do odbioru koncowego Inwestycji, powiadomienie
wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego o terminie odbioru koncowego
Inwestycji.

g) Dokonanie czynnosci odbioru koncowego Inwestycji w tym sporzadzenie protokotu
odbioru koncowego Inwestycji i skompletowanie dokumentacji odbiorowej
Inwestycji.

) Zorganizowanie Przekazania Zamawiajagcemu zrealizowanej Inwestycji wraz
z kompletem niezbednych dokumentéw w stanie faktycznym i prawnym
pozwalajacym na natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania.

S)  Wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji publicznej
w sprawach wynikajacych z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych
pelnomocnictw.

t) Przygotowanie, w przypadku przerwania robot budowlanych przez wykonawce robot
budowlanych, inwentaryzacji wykonanych robot.

u) Opiniowanie z Zamawiajagcym i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do Umowy
z wykonawcg robot budowlanych.

V) Rozwigzywanie razem z Zamawiajacym wszelkich probleméw i sporéw zwigzanych
Z realizacja robot, w szczego6lnosci w zakresie zamiennych rozwigzan i materialow, wad
dokumentacji projektowej dla ww. Inwestycji.

W) W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, lecz nie dtuzej niz przewiduje to umowa,
Inwestor Zastgpczy bedzie uczestniczyl w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych
| rozwigzywaniu sporow.

X) Archiwizacj¢ korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich Zamawiajagcemu
W stanie kompletnym po zakonczeniu Inwestycji.

5. Na etapie rekojmi za wady do obowigzkow Inspektora nadzoru nalezy:

1) Egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych terminowego usunigcia
potwierdzonych wad, zgodnie z zapisami umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym,
a wykonawcg robot.

2) Protokolarne stwierdzenie usuniecia wad przez wykonawce robot budowlanych.
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3) W razie sporu z wykonawcg robot budowlanych kompletowanie dokumentacji bedace;j
w posiadaniu Inspektora nadzoru i dorgczenia jej Zamawiajgcemu.

4) Wspotuczestnictwo na wniosek Zamawiajacego w dochodzeniu od wykonawcy robot
budowlanych roszczen dotyczacych rekojmi za wady.
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz obowigzujgcymi normami.
2) Wykonania przedmiotu Umowy na wiasny koszt i ryzyko.

§3

. Wykonawca o$wiadcza ze, Inspektorzy Nadzoru, wykonujacy obowigzki przy realizacji

przedmiotowej inwestycji posiadaja odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

. Przedstawicielem Zamawiajacego, uprawnionym do kontaktowania si¢ z Zamawiajgcym

W ramach realizacji przedmiotu zamoOwienia jest: Piotr Bahyrycz,
e-mail: przetargi@pilawagorna.pl tel.: 74 832 49 34

. Strony zgodnie ustalajg, iz obowigzujagcg forma kontaktu stron Umowy jest forma

elektroniczna, telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzezeniem, iz najwyzsza range
przypisuja formie elektronicznej i pisemne;.

. Inspektor nadzoru zobowiazuje si¢ odpowiada¢ na wszelkie zapytania Zamawiajacego

w terminie do 7 dni.

§4

. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi lacznie

............ zl netto powigkszone o podatek VAT obowiazujacy w dniu wystawienia faktury.
Na dzien podpisania Umowy catkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu realizacji
niniejszej Umowy Wynosi 13cznie ....eeeenrieennnans zl brutto (stownie: ........................... ).

. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czg¢sciowe:

1) Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, wystawi faktury cze$ciowe,
jedna w miesigcu kalendarzowym.

2) Wykonawca moze, po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajacego, wystawiaé
faktury cze$ciowe rzadziej niz jedng w miesigcu kalendarzowym.

3) Kwota faktury cze$ciowej stanowi iloraz, gdzie dzielng jest kwota wynagrodzenia
Wykonawcy, a dzielnikiem liczba miesiecy kalendarzowych, przez okres ktorych
bedzie realizowany przedmiot Umowy. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ korekty kwot faktur
czgsciowych, jednakze taczna kwota faktur czgsciowych nie moze przekroczyc¢ tacznej
kwoty wynagrodzenia umownego.

. Podstawag do wystawienia czesciowej faktury beda protokoty odbiorow czgsciowych, ktore

beda potwierdzaly postgp wykonywanych robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

. Faktura koncowa bedzie wystawiona po przekazaniu Zamawiajagcemu zrealizowanej Inwestycji

wraz z kompletem niezb¢dnych dokumentéw w stanie faktycznym i prawnym pozwalajagcym
na rozpoczecie uzytkowania, co zostanie potwierdzone podpisanym przez Zamawiajgcego
protokotem odbioru koncowego Inwestycji, ktora bedzie wolna od usterek i wad zar6wno
technicznych jak i formalnych.

. Nalezno$¢ Inspektora nadzoru bedzie ptatna przelewem na wskazane w fakturze konto,

w terminie do 30 dni od daty dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajacego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze niniejszy rachunek bankowy nr:

jest jego rachunkiem rozliczeniowym, otwartym w zwigzku z prowadzong dzialalnoscig
gospodarcza, oraz ze znajduje si¢ on w wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej
Administracji Skarbowej.
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7.

8.

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przyjecia faktur VAT w przypadku: nieprawidiowo
wystawionej faktury, niepodpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru, o ktorym mowa
w ust. 3 — dla faktur cze$ciowych oraz o ktérym mowa w ust. 4 — dla faktury koncowe;.

Fakture do niniejszej Umowy nalezy wystawia¢ wg nastgpujacego wzoru:

Nabywca:
Gmina Pilawa Gorna

ul. Piastowska 69
58-240 Pilawa Gorna
NIP: 882-10-08-231
Odbiorca:
Urzad Miasta w Pilawie Gornej
ul. Piastowska 69
58-240 Pilawa Gorna
§5

Czas trwania Umowy ustala si¢ od dnia podpisania do dnia 16.12.2021 r.

§6

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach :

1.

2.

N

1.
2.

Jezeli Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy lub przerwat ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni.

Jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposdb nienalezyty
i mimo zwrdcenia na to uwagi i wezwania Zamawiajacego nie wykazuje poprawy.

W razie postawienia Inspektora nadzoru w stan likwidacji lub upadtosci.

§7
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, bez skutkéw okres§lonych w § 9.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

§8
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za odstgpienie od Umowy przez
Strong z przyczyn od niego zaleznych 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od Umowy przez Strong
z przyczyn od niego zaleznych 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek nie przestrzegania obowiazkow
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w §2 i w §3.
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupetniajacego - przewyzszajacego kare umowng do wysokos$ci poniesionej szkody.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potracenia z art. 498 i dalszych
Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci z tytutu kar
umownych i innych odszkodowan.

§9
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dokonania nast¢pujacych zmian w Umowie o istotnym
charakterze:

3.1. Wydluzenie terminu wykonania. Wydtuzenie terminu moze nastgpi¢ w przypadku

zaistnienia nastgpujacych okolicznosci:
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1) Jezeli z uwagi na anomalie atmosferyczne nie jest mozliwe wykonywanie robot
budowlanych.
Przez anomalie atmosferyczne rozumie si¢ warunki pogodowe, ktore
uniemozliwiajg prowadzenie rob6t budowlanych lub dokonanie odbiorow, takie
jak: ciagte opady deszczu, wystgpienie silnych wiatrow w godzinach, w ktérych
mozliwe jest prowadzenie robdt na zewnatrz, lub spadki temperatury ponizej zera
w porze nocnej nietypowe dla danej pory roku, ponadto powodzie, podtopienia,
kleski zywiotowe lub inne nietypowe dla danej pory roku zjawiska pogodowe,
ktore uniemozliwiajg prowadzenie robot, wykonanie dostaw materiatow na plac
budowy, prowadzenie czynnos$ci odbiorowych.

2) Jezeli:

a) nastgpi odkrycie na terenie prowadzonych robot przedmiotow o znaczeniu
archeologicznym lub historycznym,

b) nastagpi konieczno$¢ wykonania zalecen Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow,

C) nastagpi opdznienie w wydaniu decyzji administracyjnych dotyczacych
przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i wykonawcy
robot budowlanych;

d) nastapi przerwanie wykonania rob6t budowlanych lub czynnosci odbiorowych
na skutek wydania decyzji przez organy administracji publicznej, ktére to
decyzje zostaly wydane z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy i
wykonawcy robdt budowlanych;

€) nastapi zmiana przepisOw prawa, majacych wptyw na termin wykonania robot
lub sposob prowadzenia robot;

f) nastgpi wydluzenie termindow odbiorow z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce i wykonawce robot budowlanych.

3) Jezeli, ze wzgledu na wykonanie przedmiotu umowy w wykonawcg robot
budowlanych, zgodnie z celem, ktoremu ma on stuzy¢, konieczne begdzie
wykonanie dodatkowych robot.

3.2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia
nastepujacych okolicznosci:

1) Wydhuzenia terminu wykonywania w przypadkach, o ktorych mowa, w pkt. 3.1.
proporcjonalnie do ilo$ci dni, o ktore wydtuzy si¢ wykonanie.
2) Jezeli w okresie obowigzywania Umowy nastgpig zdarzenia majgce wplyw
na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, takie jak:
a) Zmiana stawki podatku od towardéw i ushug.
b) Zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego
na podstawie przepisow ustawy O minimalnym wynagrodzeniu za prace.
C) Zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom
zdrowotnym lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

3. Zmiana zasad dokonywania ptatno$ci wynagrodzenia jezeli nie wptynie to na zwigkszenie
wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obcigzy Zamawiajacego dodatkowymi kosztami.

§ 10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy nie moze przenies¢ na o0soby trzecie wierzytelnosci przystugujacej mu od
Zamawiajacego bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
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3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej Umowy
Strony rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory
rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§11

Zatacznikami do Umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:
1. Zapytanie ofertowe. Ogloszenie.
2. Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami.

§12

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 3 dla Zamawiajacego

Zamawiajacy: Wykonawca:
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