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1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót budowlano- instalacyjnych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  
 

Do przebudowy (modernizacji)   części  istniejącego budynku B Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej ul. Kościuszki 1   , dz. 
geodezyjna.  nr 894/17 ,w zakresie następujących  pomieszczeń: sanitariat dziewcząt na parterze , sanitariat chłopców na 
parterze , sanitariat nauczycieli na parterze, sanitariat dziewcząt na I piętrze , sanitariat chłopców na I piętrze , sanitariat 
nauczycieli na I piętrze , pomieszczenie gospodarcze na I piętrze. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych  ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
ST- 00.00 Wymagania ogólne 
STB-01.00 Budownictwo ogólne 
STIS-02.00 Roboty instalacji sanitarnych 
 
Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót i rysunkami znajduje się w  Dokumentacji 
Projektowej. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i 
standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane  w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w 
których są wymienione. Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.  Roboty należy 
wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w 
Specyfikacjach Technicznych.  Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji powinny być uważane jako definicje standardu a nie 
określone ściśle marki (czy firm) w projekcie . Dopuszcza się zmianę użytych materiałów  i technologii pod warunkiem zachowania parametrów 
rozwiązań technologicznych potwierdzonych  pisemną  akceptacją Zamawiającego.    
  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.2. Inspektor Nadzoru (inspektor nadzoru lub „inżynier”) – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami . 
1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
1.4.12. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania, załączony w dokumentacji 
przetargowej 
1.4.13. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie 
jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.14. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami 
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
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1.4.15. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres 
budowy. 
1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. 
Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.18. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.19. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji 
zadania budowlanego 
1.4.20. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.21. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją,   remontem oraz rozbiórką  obiektu, budynku lub jego elementu  
1.4.22. Formularz ofertowy (wyceny) – formularz zawierający wykaz robót z podaniem ich ilości oraz ceny jednostkowe i ich wartości, 
załączony w dokumentacji przetargowej, wypełniony przez Wykonawcę i załączony przez niego w ofercie na podstawie którego dokonywane 
będą rozliczenia faktycznie wykonanych robót budowlanych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy 
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy: 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję o pozwoleniu na budowę”), lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów  oraz  jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z postanowieniami umowy   
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 
  
Dziennik Budowy,  księgę obmiaru robót oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisów 
prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.  Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentów 
ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 Zamawiającego, tj.: 
Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji 
Projektowej (pełna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Inspektora Nadzoru), 
Projektową dokumentację budowlano-wykonawczą (techniczną), która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.  

 Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 
Projekt organizacji budowy 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą  dla zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian 
na mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje techniczne, na własny koszt, w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlega odrębnej wycenie  i Wykonawca uwzględni je w cenach 
jednostkowych Robót. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część 
Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w  choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność 
uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin  Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.   Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje techniczne, na własny 
koszt, w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
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Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny być wykonywane na podstawie projektów organizacji robót przygotowanych przez 
Wykonawcę i uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Wykonawca jest zobowiązany wykonać obiekty w ramach 
omawianej inwestycji z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadającym normom państwowym PN lub BN albo świadectwom Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem ") 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 
określony w Wymaganiach Ogólnych, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z właścicielem obiektu projekt 
organizacji  i  zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji i zabezpieczenia 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną.  
b} Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną, 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących  czynności związane z budową i nienaruszalność ich 
mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
2) Umożliwi w całym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektu w tym zabezpieczy odpowiednie dojścia i wejścia do tego obiektu  
dla wszystkich użytkowników. 
3) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
 
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół Terenu Budowy, 
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i  
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
— zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
— możliwością powstania pożaru. 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
kontraktową. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy.     Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: 
eternit, azbest czy papa Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady. 
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się,  że są 
wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
użytkowników obiektu przyległego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów  
sąsiednich. 
Teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:    
rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i 
dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie  
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do 
sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który uzgodni z Inwestorem Zastępczym. 
Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia, odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek, 
obiekt  lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 
przez Inspektora Nadzoru. 
1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru 
do zatwierdzenia. 
 1.5.14. Tablice informacyjne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru: 

 tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt 
wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice 
informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót a po ich zakończeniu zdemontowane. 
Koszty wykonania, zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu realizacji Robót) nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca wykona i dostarczy,  dokumenty wymagane przy odbiorze ostatecznym, sporządzoną w 2 egzemplarzach. 
Koszt wykonania tej dokumentacji  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.6. Zaplecze Wykonawcy  
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie 
utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w: 
- zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
- zaplecze na narady, które pomieści 6 osób, 
- telefon (dopuszcza się telefon komórkowy). 
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru do rozdzielni energetycznej 
należącej do hali sportowej poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z właścicielem hali  z pobranej energii 
elektrycznej.Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru w miejscu przez niego 
wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z właścicielem hali z pobranej wody. 
Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
 1.7.  Zaplecze Inżyniera 
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi zaplecze 
dla Inżyniera, które będzie utrzymywał przez tak długi okres po zakończeniu Robót jaki Inżynier uzna za konieczny dla właściwego wypełnienia 
zobowiązań wynikających z Kontraktu i zlikwiduje to zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Zaplecze Inżyniera stanowić będzie ogrzewane pomieszczenie typu biurowego i powinno być wyposażone: w biurko do pracy, 4-krzesła, w 
telefon (dopuszcza się telefon komórkowy), regały na akta itp. 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i 
wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru.  
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Materiały przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.  Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiający przewidują możliwości wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru   o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Wykonawca ponosi wszelkie opłaty za składowanie gruzu, papy czy materiałów toksycznych oraz  koszty materiałów które podlegają utylizacji, 
a wywożonych z placu budowy. 
 
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót,  lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczony do Robót. Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że 
są ujęte w cenie kontraktowej. 
 
4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót 
i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach 
technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru,  w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem uniknięcia 
konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp. 
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 
 
5.   WYKONANIE ROBOT 
Ogólne zasady wykonywania Robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
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wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Podłoża do skucia z uwagi na wymianę tynków ścian powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Skucie tynku bez aprobaty nie będzie 
kwalifikowane do zapłaty. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp .., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Cel kontroli 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.      Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  Inspektor Nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca może zapewnić do 
badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.  W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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6.4. Dokumenty budowy 
 
6.4.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
6.4.2. Książka obmiaru 
Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.  Obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza po zakończeniu danej roboty wyszczególnionej w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Książki 
obmiaru. Książkę obmiaru prowadzi Wykonawca wpisując do niej obmiary dokonywane przez siebie  w obecności Inspektora Nadzoru. 
 
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. – 6.4.3. następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robot, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.   Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem.   Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7.   OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w 
Formularzu Wyceny. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Formularzu Wyceny 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu nie częstszej niż miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
 7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach. Jeśli w ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, 
objętości będą wyliczane w  [m3]  jako długość przemnożona przez średni przekrój, z dokładnością do  dwóch miejsc po przecinku. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów według zasad opisanych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i 
sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
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posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także  w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony  z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
 
8.   ODBIÓR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi częściowemu  elementów rozliczeniowych 
 Odbiorowi końcowemu 
 Odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu 
 Odbiorowi gwarancyjnemu 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, normami i 
innymi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót wyszczególnionych w Formularzu Wyceny.Odbioru częściowego 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
  
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.      Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym 
powiadomieniu na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do odbioru końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych 
robót z Dokumentacją Projektową i warunkami wykonania i odbioru robót oraz umową. 
W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustal i nowy 
termin odbioru końcowego. 
W przypadku  stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganych Dokumentacja Projektową i norm z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania: 
- nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich wykonania 
- dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentacji. 
 
8.5. Dokumenty końcowego odbioru robót 
Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru  końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową powykonawczą, 
- uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie 
jego zaleceń, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
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- Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru  (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i wytycznymi, 
- deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i materiałów,  
- operat techniczny, 
- dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów kontraktowych, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 8.6. Odbiór techniczny-międzyoperacyjny 
Odbiór techniczny-międzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robót. 
Odbiory techniczne-międzyoperacyjne będą dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
Odbiory techniczne-międzyoperacyjne zwoływane będą przez Zamawiającego co najmniej raz w roku od czasu odbioru końcowego do 
zakończenia gwarancji. 
 
8.7. Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad w okresie gwarancyjnym.     Odbiór ostateczny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji Formularza 
wyceny, po dokonaniu koniecznych odbiorów opisanych w punkcie 8  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu  , magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 
stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; 
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic 
informacyjnych; ubezpieczenia 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w 
okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- inne koszty wymienione w ST. 
 Założenia kalkulacyjne: 
 1. Cena obejmuje nakłady, które należy ustalać przy założeniu, że roboty są wykonywane zgodnie w szczególności z aktualnymi warunkami 
technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przywołanych w pkt.6 STB- 01.00  . 
2. Nakłady na materiały mają przewidywać   zastosowanie materiałów odpowiadającym wymaganiom jakościowym, 
     określonym w polskich, branżowych i zakładowych-firmowych normach. 
3. Nakłady na pracę sprzętu mają uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego maszyn i sprzętu, oraz środków transportu technologicznego, 
właściwych dla danego rodzaju robót, a także wynikających z racjonalnego ich   wykorzystania na budowie. 
4. W nakładach należy uwzględnić całość    procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji 
i technologii wykonania robót oraz przy uwzględnieniu wszystkich   czynności i nakładów niezbędnych do wykonania poszczególnych 
elementów i robót. 
5. Nakłady ustalać dla przyjętych jednostek obmiarowych elementów robót . 
6. Nakłady mają obejmować wyspecyfikowane roboty  podane w poz.5.2--STB-01.00 oraz w przedmiarze robót , jak również następujące roboty 
i czynności pomocnicze: 
 - wewnętrzny transport poziomy oraz transport pionowy materiałów oraz elementów osprzętu na występujące na placu budowy bez względu na 
odległość i wysokość, 
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- ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usunięcie czasowych  podpór i rusztowań przenośnych, umożliwiających wykonanie   robót na 
wysokości do 5 m,  
- ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usunięcie czasowych   podpór i rusztowań, umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 20 m,  
- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na  placu budowy lub w magazynie przyobiektowym, 
- obsługiwanie sprzętu, 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w   czasie wykonywania robót, a zawinionych przez bezpośrednich   
wykonawców. 
7. Nakłady mają uwzględniać zużycie   materiałów podstawowych i pomocniczych w ilościach niezbędnych 
     do wykonania jednostki obmiarowej, oraz nieuniknione ubytki i   odpady, związane z procesem technologicznym przy wbudowywaniu lub 
przetwarzaniu materiału.  
-w nakładach należy uwzględnić dostarczenie gotowych mieszanek   betonowych i zapraw do miejsca wbudowania. 
Cena obejmuje dostawę materiałów. 
8. Nakłady pracy sprzętu i środków transportu technologicznego mają uwzględniać: 
- czas efektywnej pracy, w dostosowaniu do wydajności  eksploatacyjnej sprzętu i brygad roboczych obsługiwanych przez   ten sprzęt, 
- przerwy i postoje technologiczne, 
- przerwy wynikające z przepisów BHP, zabraniających pracy   maszyn w określonych warunkach atmosferycznych. 
9. Cena obejmuje nakłady uwzględniające całość prac związanych z   montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych i wewnętrznych.      
Nakłady dla rusztowań zewnętrznych mają uwzględniać nakłady na wykonanie instalacji odgromowej oraz  nakład pracy sprzętu, z tytułu 
zatrudnienia  rusztowań w okresie wykonywania robót. 
10. W nakłady na rusztowania rurowe zewnętrzne należy uwzględnić prace  związane z montażem i demontażem rusztowań, łącznie z 
wykonaniem   i rozbiórką pionów komunikacyjnych oraz daszków ochronnych nad   wejściami do budynków. Ponadto w nakładach należy 
uwzględnić   założenie na konstrukcji rusztowań i przekładanie wysięgnika do     podnoszenia materiałów, układanie i przekładanie pomostów  
roboczych i zabezpieczających, założenie i rozbiórkę desek   krawężnikowych i poręczy ochronnych obsadzenie haków w ścianach   i 
zamocowanie rusztowań do ścian oraz okresowe sprawdzanie   sztywności konstrukcji rusztowań. 
11. Nakłady na rusztowania wewnętrzne rurowe należy uwzględnić prace  związane z montażem i demontażem rusztowań łącznie z pionami  
komunikacyjnymi, ułożeniem, przekładaniem i rozbiórką pomostów    roboczych i zabezpieczających oraz założeniem i rozbiórką desek   
krawężnikowych i poręczy ochronnych, a także okresowym   sprawdzaniem sztywności konstrukcji rusztowań. 
12. W nakładach na rusztowania wewnętrzne, zewnętrzne należy uwzględnić   transport pionowy materiałów i elementów rusztowań na całą   
wysokość ustawionych rusztowań.   
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym formularzu ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, a nie wyszczególnione  w szczegółowych ST. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte szczegółowymi ST: 
- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy oraz rekompensaty 
dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości, 
- przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
- bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.  
 
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.  
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
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3.Ustawa z dnia 17maja1989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z późniejszymi zmianami). 
4. Warunki Kontraktu (umowa). 
5. Dane Kontraktowe. 
6. Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z 
dnia 15.10.1993 r. 
7. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki 
8. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r  (DZ.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich 
klasyfikowania rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206) 
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. 
U. Nr 129/97. 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401). 
12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 póz. 94 z późn-zm.) art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126 z późn.zm.) 
13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 póz. 1321 z póź-zm.) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U nr 
I51poz.l256) 
15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 póz. 285) 
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej (Dz-U.Nr 62 póz. 287) 
17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co 
najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 póz. 288) 
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 278) 
19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 1263) 
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 
(Dz.U.Nr 120 póz. 1021) 
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  Budownictwo Ogólne; 
Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
22. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo 
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal.  
23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad). 
25. Uzupełniająco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” Sp. zo.o. 
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           SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                         STB-1.00  
                            BUDOWNICTWO  OGÓLNE 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)      
 
Wymogi ogólne         kod CPV 45000000-7 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   kod CPV -452623000  
Roboty rozbiórkowe        kod CPV 45110000-1  
Konstrukcje i elementy murowe       kod CPV 45262520-2 
Wykonanie podkładów        kod CPV 45430000-0  
Wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych     kod CPV-45410000  
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych - suche tynki     kod CPV-45410000 
Pokrywanie podłóg i ścian       kod CPV- 45430000  
Roboty malarskie        kod CPV-45442100-8  
Stolarka         kod CPV 454210004  
Sufity podwieszone         kod CPV – 45451000-3 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót budowlanych, które zostaną wykonane w 
ramach zadania inwestycyjnego pn.:  
 

Do przebudowy (modernizacji)   części  istniejącego budynku B Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej ul. 
Kościuszki 1   , dz. geodezyjna.  nr 894/17 ,w zakresie następujących  pomieszczeń: sanitariat dziewcząt na 
parterze , sanitariat chłopców na parterze , sanitariat nauczycieli na parterze, sanitariat dziewcząt na I piętrze , 
sanitariat chłopców na I piętrze , sanitariat nauczycieli na I piętrze , pomieszczenie gospodarcze na I piętrze. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót budowlanych  w związku zadaniem z pkt. 1.1,  według dokumentacji technicznej.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi określeniami w odpowiednich normach związanych z przytoczonymi 
specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych w pkt.6 ST.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Stosowane określenia podstawowe są zgodne z 
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w   „Wymagania ogólne" Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w   Wymagania ogólne"     
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne", punkt 2. 
Materiały przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. 
  
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" punkt 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-00.00 „Wymagania ogólne" punkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00  "Wymagania ogólne" punkt 5. 
 
5.2. Wykonanie robót 
Roboty budowlane przy przebudowie budynku obejmują : 
 

5.2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.  

 Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic stalowych. 

 Wykucie bruzd w ścianach nośnych pod nadproża nad  poszerzanymi otworami pod drzwi wejściowe do 
pomieszczeń sanitarnych z komunikacji ogólnej 

 Poszerzenie otworów w ścianach nośnych szt. 7 dla  drzwi wejściowych do pomieszczeń sanitarnych 
prowadzących z komunikacji ogólnodostępnej oraz otworów w ściankach działowych szt. 2  

  Wyburzenie ścianek działowych w obrębie sanitariatów dla dziewczynek i chłopców  

  Demontaż wszystkich przyborów sanitarnych wraz z podejściami i zaślepienie podejść pod posadzkowych, z 
zachowaniem ich drożności  

  Skucie wszystkich  posadzek  z płytek 

  Rozbiórka okładzin ściennych z płytek na pozostałych ścianach nie przeznaczonych do rozbiórki oraz w miejscach 
gdzie przewidziana jest jej wymiana 
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  Wykucia w podłożach pod posadzki niezbędne do wpięcia przyborów kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

  Wykucie bruzd niezbędnych do schowania w ścianach podejść sanitarnych i wodociągowych 

  Wyniesienie całości gruzu z budynku i jego wywózka na  wysypisko z uiszczeniem opłaty 
Roboty wykonywane z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób  postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy)   rozbiórki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporządzenia     Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  
22 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i 
rozbiórkowych  Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. poz.93) z późniejszymi     zmianami . 
 Prawidłowe   wykonanie wszelkich wymaganych zabezpieczeń konstrukcji   rozbieranych, rusztowań i innych 
niezbędnych ochron . 
Zastosowanie    maszyn i sprzętu właściwych dla danego rodzaju robót 
Roboty rozbiórkowe wykonywane w warunkach, z uwzględnieniem  utrudnień   wynikających z ograniczonych możliwości 
składowania całości   materiałów  rozbiórkowych i gruzu w bezpośredniej    strefie przyobiektowej i wywozu ich poza 
strefę przyobiektową oraz utrudnień wynikających z konieczności zachowania funkcjonowania obiektu w godzinach 7-15. 
Roboty wykonać przy założeniu właściwej organizacji  i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo     
pracy oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów     niezbędnych do wykonywania robót rozbiórkowych i 
wyburzeniowych.   
Czynności podstawowe  jak również następujące  czynności pomocnicze: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- odłączenie linii zasilających urządzenia ,  odcięcie pionów  i przewodów  wodnych i c.o.- w uzgodnieniu z 
użytkownikiem  obiektu  , zabezpieczenie pionów i instalacji kanalizacyjnych . 
- zabezpieczenie i zachowanie istniejących elementów instalacji wewnętrznych  przeznaczonych do zachowania  
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na potrzebną wysokość (kondygnację) 
narzędzi, lin  zabezpieczających i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego, 
- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń  uzyskanych z rozbiórki elementów budynku (budowli) 
oraz    materiałów  rusztowaniowych , pomostów, stemplowań itp. w obrębie  strefy obiektu rozbieranego, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów - samochodowych w celu wywiezienia ze strefy 
przyobiektowej gruzu i materiałów uzyskiwanych z rozbiórki, rusztowań,     stemplowań itp., 
- utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej, 
- uprzątnięcie placu (strefy) budowy (rozbiórki). 
 Uwzględnić  czas zatrudnienia (pracy wraz z przestojami technologicznymi)   niezbędny do wykonania określonej 
czynności lub roboty. 
 Uwzględnić wykonanie, montaż    (ustawienie) i rozebranie rynien do spuszczania gruzu, cegieł itp.  oraz rusztowań 
zewnętrznych rurowych, z dłużyc i drabin jak też    zestawów i pojedynczych pionów.  
  

5.2.2 Roboty murowe i betonowe 
 

  Wymurowanie ścianek działowych gr. 11.5cm z materiałów ceramicznych  

  Wykonanie nadproży żelbetowych monolitycznych nad drzwiami w ściankach działowych 

  Osadzenie nadproży prefabrykowanych w ścianach nośnych nad poszerzanymi drzwiami 

  Wykucie i zamurowania związane z wpięciem przewodów wentylacyjnych spiro  do istniejących kominów   

  Zamurowanie bruzd po podejściach instalacyjnych 

  Wykonanie zamurowań i wyburzeń pod instalacje  
Do murowania stosować materiał ceramiczny o wytrzymałości na ściskanie mim. 10MPa i zaprawę cem-wap. klasy 
5MPa 
Wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych wymienionych w założeniach ogólnych oraz 
podanych w niniejszych  a w tym: 
-  dostarczenie i doniesienie materiałów wbudowywanych 
-  wykonanie strzępi  
- zbrojenie i betonowanie nadproży w ścianach 
- naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania 
- ustawienie i rozebranie rusztowań 
- postawienie i usunięcie czasowych podpór i zabezpieczeń, 
- zamurowanie bruzd i przebić  w   ścianach  po wykonaniu robót instalacyjnych. 
- wykonanie otworów na okna, drzwi, wrota .   
-dostarczenie i montaż prefabrykowanych nadproży żelbetowych 
- przemurowanie ścian w obrębie nadproży prefabrykownych  
Wykonanie ościeży otworów w ścianach murowanych z obrobieniem ościeży wraz z ewentualnym wykonaniem 
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węgarków, wykonanie pionowych i poziomych krawędzi otworów oraz  przesklepienia otworów przy użyciu 
prefabrykowanych nadproży  żelbetowych lub monolitycznie wylewanych. 
 
 

5.2.3 . Dostarczeni e i  montaż stolarki  okiennej  i  drzwiowej      
Dostarczenie i zamontowanie z regulacją i z kompletem obróbek następujących  elementów: 

 Drzwi wewnętrzne od strony korytarza o wym. skrzydła 90*200 szt. 7 ościeżnicami  stalowymi regulowanymi z 
nawiewem  kratką wentylacyjną  o pow.  min. 220cm2 . 

  Drzwi wewnętrzne płycinowe wzmocnione laminiowane  z ościeżnicą regulowaną stalową z nawiewem  kratką 
wentylacyjną  o pow.  min. 220cm2 o wym. skrzydła 90*200cm szt. 4.  

 Dostarczenie i wbudowanie dwóch  naświetli PWC o wymiarach 256*80cm i 252*69cm szklonych szkłem 
bezpiecznym . Kolor stolarki biały .Uwaga . Wymiary naświetli skorygować na budowie. 
 
Kolor i wzór dostarczanej stolarki do uzgodnienia z inwestorem. 
 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, klamkami i zamkami oraz ościeżnicami 
regulowanymi. Drzwi  drewniane  płycinowe  o podwyższonej izolacyjności akustycznej   
Drzwi wewnętrzne , drewniane z okładziną zewnętrzną CPL HQ z regulowanymi ościeżnicami drewnianymi . 
Dźwiękochłonność drzwi do pomieszczeń min  Rw = 40 dB.    
Krawędzie skrzydła zabezpieczone  taśmą ABS o gr. 1mm 
Okładziny skrzydeł – płyty pilśniowe lub wiórowe  zaklasyfikowane do kl. Formaldehydu  E1 wg PN 
Okleina skrzydeł – CPL HQ o gr. 0.7mm 
Wyposażenie – zamek zapadkowo- zasuwkowy z  zapadką stalową , klamka z rdzeniem stalowym , uszczelka progowa  
ruchoma w skrzydle  
Odporność na obciążenia techniczne – odkształcenia trwałe dla kl. 4  odporności drzwi  
Odkształcenie trwałe naroża dla  kl. 3 wytrzymałości drzwi , odporność na obciążenie  dla kl. 2  wytrzymałości drzwi .  
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie   min. 20 000razy . 
 

5.2.4 Posadzki i podłoża pod posadzki . 

  Wykonanie wylewek wyrównujących różnicę poziomów posadzek . Wylewkę wykonać z zaprawy cementowej o 
marce min 12MPa i zazbroić siatką  stalową ocynkowana fi 3  o oczkach 10*10cm lub z samopoziomujących 
zapraw dostępnych na rynku 

  Wykonanie uszczelnienia poprzez naniesienie w dwóch procesach roboczych płynnej folii i 
wklejenie między dwie warstwy preparatu wkładki z włókniny elastycznej  z wywinięciem na ścianki na wysokośc 
15cm 

 Wykonanie  posadzek z płytek gressowych we wszystkich  pom.  
Wzornictwo i kolorystyka  posadzek wymaga pisemnej  akceptacji  Inwestora . 

a) Wymogi dla płytek gresowych 
Wymiary płytek min.  30x30cm lub większe.  grubość płytek min. 8.5mm  , kat I  , A1 , kalibrowanych , spełniające  
wymogi normy ISO 10545- 1  do 14 ,nasiąkliwość poniżej 0.05 %  wg normy PN –EN ISO 10545-3, wytrzymałość na 
zginanie  powyżej 50N/mm2  wg normy PN –EN ISO 10545-4 , wytrzymałość na plamienie  powyżej  4 klasy  wg normy 
PN –EN ISO 10545-14  , mrozoodporne  wg normy PN –EN ISO 10545-12  , odporność na ścieranie  wgłębne 112 mm3 
normy PN –EN ISO 10545-6, właściwości przeciwpoślizgowe  R10 .  Gressy układać na klejach plastycznych-  podlegają 
pisemnej  akceptacji co do wzoru i sposobu ułożenia przez Zamawiającego.   
b) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek stosować zaprawy  klejowe o następujących właściwościach  
Adhezyjnie współpracujący  z gładką i nienasiąkliwą powierzchnią gresu – posiadający  zwiększoną ilość żywic 
redyspergowalnych, dzięki którym jest w stanie silnie i trwale połączyć się z płytką gresową, bez konieczności wnikania w 
jej strukturę.  
Wypełniający  całą przestrzeń pod płytką - eliminuje powstawanie pod nią pustek powietrznych i gromadzenie się w nich 
wody (zamarzająca woda powoduje odspajanie płytek). 
Zapewniający  całkowite podparcie płytkom bardzo dużych formatów   
Ułatwiający poziomowanie płytek - dodanie wody w ilości maksymalnej dla wskazanego przedziału pozwala na 
uzyskanie półpłynnej konsystencji kleju, pomagającej w poziomowaniu okładziny. 
wysokoelastyczny - odkształcalność S1 - dopuszczalne ugięcie kleju mieści się w przedziale od 2,5 do 5 mm. 
Posiadający  zwiększoną przyczepność - minimalna przyczepność wynosi 1 N / mm2. Wydłużony czas otwarty umożliwia 
przyłożenie płytki do kleju nawet 30 minut od momentu naniesienia go na podłoże 
Pozwalający  na wyprofilowanie niewielkiego spadku w warstwie kleju - możliwość uzyskania plastycznej konsystencji 
kleju i szeroki zakres grubości umożliwiają wykonanie niewielkich spadków. 
 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawę fugową o następujących parametrach  zgodnie z PN-EN 13888:2009 
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Badana cecha 
  

Wymagana wartość 

  Metoda badawcza 
  CG 

  
RG 
  

Wymagania podstawowe 
  

Odporność na ścieranie 
  

≤2000 mm3 
  

≤250 mm3 
  

PN-EN 12808-2 
  

Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych 

  

≥2,5 N/mm2 

  

≥30 N/mm2 

  

PN-EN 12808-3 

  

Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania rozmrażania 
  

≥2,5 N/mm2 
  

– 
  

PN-EN 12808-3 
  

Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych 
  

≥15 N/mm2 
  

≥45 N/mm2 
  

PN-EN 12808-3 
  

Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania rozmrażania 
  

≥15 N/mm2 
  

– 
  

PN-EN 12808-3 
  

Skurcz 

  

≤3 mm/m 

  

≤1,5 mm/m 

  

PN-EN 12808-4 

  

Absorpcja wody po 30 min 
  

≤5 g 
  

  
PN-EN 12808-5 
  

Absorpcja wody po 240 min 
  

≤10 g 
  

≤0,1 g 
  

PN-EN 12808-5 
  

Wymagania dodatkowe 
  

Wysoka odporność na ścieranie 

  

≤1000 mm3 

  

– 

  

PN-EN 12808-2 

  

Zmniejszona absorpcja wody po 30 min 
  

≤2 g 
  

– 
  

PN-EN 12808-5 
  

Zmniejszona absorpcja wody po 240 min 
  

≤5 g 
  

– 
  

PN-EN 12808-5 
  

 
 Warstwy samopoziomujące pod posadzki. 
Pod posadzki należy wykonać poziomująco wyrównujące . Do wykonania warstw użyć zapraw poziomujących w jednym 
z dostępnych na rynku systemów. Przed wylaniem warstw poziomujących należy zakończyć wszystkie roboty przy 
instalacjach z uzupełnieniem ubytków w posadzkach. Przed wylaniem warstw należy podłoże zagruntować. 
 
.Roboty podstawowe i czynności  pomocnicze wymienione w założeniach ogólnych oraz podane w niniejszych 
założeniach. Prace  obejmują  dostarczenie materiału na plac budowy , sprawdzenie jakości materiału dostarczonego , 
kalibracja  elementów .  
Uwzględnić nadanie posadzkom ewentualnych projektowych  spadków, obrobienie pilastrów, słupów, wnęk, rur itp.   
Reperacja podłóg i  posadzek uszkodzonych w trakcie robót, pielęgnowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót, 
oczyszczenie miejsca pracy i odniesienie pozostałych  materiałów i odpadów na miejsce składowania. 
Uwzględniać sortowanie  płytek według wymiarów, kolorów i odcieni, kalibracji  . 
  

5.2.5 Zabudowy sufitowe podwieszone. 

  Wykonanie zabudowy przewodów instalacyjnych  płytami  gipso-kartonowymi  wodoodpornymi gr. 1.25 cm na 
stelażu stalowym z profili stalowych ocynkowanych  . 

Zabudowę z płyty gipsokartonowej wodoodpornej o gr. 1.25cm wykonać na stelażu stalowym z profili 
ocynkowanych podwieszanym do konstrukcji żelbetowej stropu. Stosować elementy jednego dopuszczonego 
systemu. Przy montaży sufitu należy zachować następujące zalecenia: rozstaw profili stalowych maksymalnie 
co 40cm. Rozstaw zawiesi maksymalnie co 120cm. Płyty układać naprzemian z zachowaniem wiązania jak w 
murze. Płyty przykręcać do rusztu wkrętami w rozstawie maksymalnym co 40cm .Styki płyt zagipsować i 
osiatkową. Płyty pokryć gładzią gipsową. W płytach wyciąć otwory pod kratki wentylacyjne , elementy 
oświetlenia oraz drzwiczki rewizyjne przy wentylatorkach osiowych oraz zaworach wodnych i c.o. Drzwiczki 
rewizyjne wykonać jako stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze białym. 

Wariantowe stosowanie  materiałów jest dopuszczalne zgodnie  z Aprobatą techniczną . 
Na budowę mogą być przyjęte jedynie  materiały  opatrzone aprobatami świadczącymi do dopuszczenia do obrotu , 
spełniające  wymogi  dokumentacji projektowej i specyfikacji  technicznej,  będące właściwie oznakowane i opakowane 
, spełniające  wymagane  właściwości . Przyjęcie następuje  za potwierdzeniem wpisu do dziennika budowy .  
Zasady przechowywania  materiałów – zgodnie z aprobatą techniczną .  
Sufit należy realizować  zgodnie z projektem  . 

 

5.2.6 Zabudowy ścienne z płyt gipsokartonowych. 

  Wykonanie zabudowy ściennych  płytami  gipso-kartonowymi  wodoodpornymi gr. 1.25 cm w dwóch warstwach  
na stelażu stalowym z profili stalowych ocynkowanych  . 

Zabudowę z płyt gipsokartonowych wodoodpornych o gr. 1.25cm wykonać na stelażu stalowym z profili 
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ocynkowanych C75. W zabudowie zamontować stelaże służące do zamocowania misek ustępowych  i 
umywalek. Stosować elementy jednego dopuszczonego systemu. Przy montaży  należy zachować następujące 
zalecenia: rozstaw profili stalowych maksymalnie co 50cm.  Płyty układać naprzemian z zachowaniem wiązania 
jak w murze. Płyty przykręcać do rusztu wkrętami w rozstawie maksymalnym co 40cm .Styki płyt zagipsować i 
osiatkować . Płyty pokryć gładzią gipsową w przestrzeni nad płytkami ceramicznymi. W płytach wyciąć otwory 
pod kratki wentylacyjne ,  oraz drzwiczki rewizyjne przy wentylatorkach osiowych oraz zaworach wodnych i c.o. 
Drzwiczki rewizyjne wykonać jako stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze białym. 

Wariantowe stosowanie  materiałów jest dopuszczalne zgodnie  z Aprobatą techniczną . 
Na budowę mogą być przyjęte jedynie  materiały  opatrzone aprobatami świadczącymi do dopuszczenia do obrotu , 
spełniające  wymogi  dokumentacji projektowej i specyfikacji  technicznej,  będące właściwie oznakowane i opakowane 
, spełniające  wymagane  właściwości . Przyjęcie następuje  za potwierdzeniem wpisu do dziennika budowy .  
Zasady przechowywania  materiałów – zgodnie z aprobatą techniczną .  
Sufit należy realizować  zgodnie z projektem  . 

 

5.2.7 Tynki, okładziny i gładzie 

  Uzupełnienie tynków na ścianach istniejących po wykonaniu , wyburzeń,  przebiciach, elementach nowo 
osadzanych, zamurowaniach. 

  Wykonanie tynków cem-wap. kat II na ścianach nowo murowanych  

  Uzupełnienie tynków kat II na ościeżach 

  Uzupełnienie gładzi gipsowych na tynkach ścian i tynkach sufitów elementach i spasowanie tej gładzi z 
gładziami już istniejącymi 

  Wykonanie gładzi na zabudowach z płyt gipso-kartonowych 

  Przygotowanie istniejących powierzchni  tynków pokrytych gładziami do malowania 

  Wykonanie obróbki wstawionych drzwi i naświetli.  

  Wykonanie na wszystkich ścianach okładziny ściennej  do wysokości 2.10m  . Płytki 60*30cm na kleju , dekory i 
wzory – 10% powierzchni płytek , kolor , wzór i sposób ułożenia podlega akceptacji przez  zamawiającego .  

 
Wykonanie robót podstawowych i   pomocniczych wymienionych w założeniach ogólnych oraz podane w   niniejszych 
założeniach. Roboty obejmują wykonanie robót podstawowych: 
     - zamurowanie przebić w ścianach nośnych i działowych oraz  w   stropach, 
     - przygotowanie powierzchni przez skucie wycieków, oczyszczenie   i zwilżenie podłoża, 
     - miejscowa impregnacja przeciwgrzybiczna murów  po zdjęciu tynków na  odsłoniętych elementach porażonych , 
     - ustawienie, przestawienie i usunięcie rusztowań    umożliwiających wykonanie robót na wysokości  
     - obsadzenie kratek wentylacyjnych, narożników ochronnych, haków   zwykłych do żaluzji i rolet  
     - przygotowanie zaczynu gipsowego lub wypraw tynkarskich 
     - zakrycie bruzd w tym instalac.  i reparacje po uszkodzeniu uzasadnionych   normalnym procesem technologiczny 
     - transport pionowy materiałów   
     - impregnacja ścian środkami zwiększającymi przyczepność do ścian i tynków 
-tynkowanie ścian, ościeży otworów w ściankach murowanych, wnęk. 
Wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych z   transportem materiałów sposobem ręcznym. 
Osadzenie kratek  i odcinków  przewodów wentylacyjnych opraw oświetleniowych  i elementów wystroju .  
Przy licowaniu ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 60*30 cm  mocowanymi na klej. Kolor jasny ,do uzgodnienia 
z inwestorem. Płytki wbudować  kategorii I.  
- Przygotowanie podłoża, sortowanie, moczenie, dopasowanie i ułożenie   płytek  na klej z obrobieniem wnęk i ościeży 
oraz ospoinowanie i oczyszczenie licowanych ścian  
 - Wytrasowanie siatki na podłożu. 
 - Przygotowanie zaprawy klejowej. 
 - Przyklejenie płytek do ścian na zaprawie  
 - montowanie  listew narożnikowych  - profili PVC 
 -  Spoinowanie połączeń, styków  i powierzchni okładzin   
 - Oczyszczenie i obmycie powierzchni   
-  zabezpieczenie  powierzchni 
- dekory i listwy na pow. do 10% ściany  

5.2.7 Roboty malarskie  
- Malowanie ścian w pomieszczeniach  farbami akrylowymi z gruntowaniem .Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 
Minimalna ilość malowania *2. 
 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Na tynkach można stosować farby akrylowe ogólnego stosowania na spoiwach z farbami dyspersyjnymi z polioctanem 
winilu  zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. W obiekcie przewiduje się 
stosować kolory z grupy C2.    
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Wymagania dla powłok: 
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– grubość – 100-  
– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 

podłoża, 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęche-

rzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-

ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 

5.2.8 M ontaż ścianek lekkich   
Montaż ścianek lekkich z drzwiami  do ustępów z systemowych z płyt  wiórowych gr 28mm pokrytych dwustronnie 
laminatem z krawędziami wzmacnianymi listwami aluminiowymi. Drzwi wyposażone w zawias funkcyjny i pochwyt 
pionowy wykonany ze stali nierdzewnej. Zamek WC ze stali nierdzewnej  z możliwością awaryjnego otwarcia z 
zewnątrz. Elementy mocujące do posadzki ze stali nierdzewnej lub aluminium. Kolorystyka ścianek do 
zaakceptowania przez Inwestora. W sanitariatach chłopców i dziewcząt wbudować ścianki o wysokości 205cm. W 
sanitariatach dla nauczycieli  wbudować ścianki na pełną wysokość pomieszczenia. 

Roboty podstawowe i czynności  pomocnicze wymienione w założeniach ogólnych oraz podane w niniejszych 
założeniach. Prace  obejmują  dostarczenie materiału na plac budowy , sprawdzenie jakości materiału dostarczonego , 
kalibracja  elementów , wykonanie montażu ścianek wraz z drzwiami , regulacja drzwi wbudowanych.  
Reperacja  posadzek i okładzin uszkodzonych w trakcie robót, pielęgnowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót, 
oczyszczenie miejsca pracy i odniesienie pozostałych  materiałów i odpadów na miejsce składowania. 

 

5.2.9 Roboty instalacyjne  
Wykonanie wszystkich robót instalacyjnych w   zgodnie z projektami instalacyjnymi i ze specyfikacjami. W tym: 
-wykonanie nowych podejść do przyborów sanitarnych  . Przewiduje się montaż : misek ustępowych  dla dzieci 
w systemie podwieszonym  szt. 12, misek ustępowych dla dorosłych w systemie podwieszonym szt. 2  , 
umywalki porcelanowe dla dzieci szer. 50cm z mocowaniem podwieszonym szt. 17( w tym 7szt w klasach 
przyległych), pisuary szt. 4 montowane do ścian , umywalki szer. 50 dla dorosłych  szt. 2 montowane do 
ściany,  baterii umywalkowych szt. 19 , zaworu czerpalnego na ciepłą i zimną wodę, zlew techniczny     szt. 1. 
wymianę 4 szt. grzejników w sanitariatach . 
Wymóg :Mocowanie umywalek dla dzieci na wysokości 65-75cm , misek WC dla dzieci 32cm, pisuar dla dzieci 
na wysokości 50cm. 
- wymiana grzejników c.o. 
-wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia , gniazd wtykowych , zasilania wentylatorków, zasilania 
podgrzewacza cwu 
-wymiana podgrzewaczy elektrycznych 
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń . Wywiew kratkami spiętymi przewodami z blachy 
aluminiowej spiro z istniejącymi przewodami zgrupowanymi w kominach murowanych. W przewodach 
zamontować wentylatorki osiowe wspomagające ciąg. Przewody prowadzić w zabudowie sufitowej .  

 
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne", punkt 6. 
 
6.2. Techniczne zasady kontroli  
Kontrolę robót należy przeprowadzać wg  poniżej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , wynikających stąd norm  
oraz rozporządzeń : 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  Budownictwo Ogólne; 
Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
3. Uzupełniająco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” Sp. z o.o. 2005r. . 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od dokumentacji projektowej, od postanowień ST   wymienionych w pkt 6.2. lub od 
ustaleń Inżyniera powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne", punkt 7 oraz w STB-01.00, punkt 7.3  . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest dla wymienionych wykonanych  elementów : 
roboty budowlano-montażowe.; 

 rozbiórki;  
m3 ,metr sześcienny  konstrukcji murowej, betonowej-objętości brył geometrycznych poszczególnych elementów  .   

              m2 rozbieranych tynków i elementów posadzek  

 Roboty murarskie 
m3 ,metr sześcienny muru w konstrukcji ściany  

Wysokość ścian przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian 
wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. Wysokość ścian z wieńcami żelbetowymi przyjmuje się od wierzchu 
stropu do wierzchu następnego stropu, z dokonaniem potrąceń ich objętości leżących na  murach. Wysokość innych ścian (np. ściany 
podparapetowe, ściany pomiędzy elementami niemurowanymi, ściany kolankowe, ściany poddasza, attyki) należy przyjmować od wierzchu 
stropu do wierzchu płaszczyzny muru, przygotowanego pod obróbkę blacharską czy parapet, okładzinę . 

 Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe powierzchni pionowych—m2 ,w metrach kwadratowych izolowanej  powierzchni. Wymiary 
powierzchni przyjmuje się w świetle  surowych murów. 

 Elementy stalowe . Wyrób warsztatowy.  Montaż konstrukcji –kg zamontowanej konstrukcji 

 Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem  dwustronnym:  GKF 12,5mm—m2 ,w 
metrach  kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości ścian mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu 
Powierzchnię ścianek oblicza się jako iloczyn długości i wysokości, mierzonych w świetle surowych ścian i  stropów.  Od powierzchni ścianek  
odejmuje się powierzchnie otworów,  liczone według projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku - w świetle ścianki 

 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z obłożeniem płytami gipsowymi gr.12,5mm—m2  , w metrach kwadratowych w świetle 
ścian wyprawionych tynkiem. 

 Obudowy o konstrukcji metalowej z obłożeniem płytami gipsowymi gr.12,5mm—m2  , w metrach kwadratowych w świetle ścian 
wyprawionych tynkiem. 

 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o powierzchni do 5,0 m2, na ścianach ceramicznych,  betonowych,  z zaprawy 
cementowo-wapiennej;  ręczne odbicie tynków, bez względu na rodzaj podłoża, przy tynkach z zaprawy wapiennej lub cementowo-wap. —m2  
,w metrach  kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości ścian mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu.   
Powierzchnię odbijanych, uzupełnianych tynków oblicza się  według wymiarów w stanie surowym. 

 Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 60x30 cm mocowanymi na klej—m2   ,w  metrach kwadratowych rzeczywiście 
oblicowanych powierzchni. 

 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich  farbą akrylową    dwukrotnie . Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, 
farbą  z gruntowaniem . 

 Wymiary powierzchni podłoży, posadzek przyjmuje się w świetle surowych ścian 

 Podłogi z  płytek „gress” —m2 

 wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych  ; wyrób, dostawa, montaż -uzupełnienie, naprawa ścian; -uzupełnienie tynku 
w ościeży, ścianie—m2 

 drzwi wewnętrzne ;  wyrób, dostawa, montaż—m2 

 Ręczne odbicie tynków ze ścian, uzupełnienie tynków—m2 

 podłoża pod posadzki.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy poziomującej, izolacje cieplne i  przeciwwilgociowe-m2 

 posadzki "'gress" 300x300 mm-m2 
 
 
7.3. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
 
KONSTRUKCJE MUROWE 
1. Ściany oblicza się w metrach sześciennych ich objętości. Długość ścian oblicza się według wymiarów rzeczywistych  
2. Wysokość ścian przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian 
wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. Wysokość ścian z wieńcami żelbetowymi przyjmuje się od wierzchu 
stropu do wierzchu następnego stropu, z dokonaniem potrąceń ich objętości leżących na  murach. Wysokość innych ścian (np. ściany 
podparapetowe, ściany pomiędzy elementami niemurowanymi, ściany kolankowe, ściany poddasza, attyki) należy przyjmować od wierzchu 
stropu do wierzchu płaszczyzny muru, przygotowanego pod obróbkę blacharską czy parapet, okładzinę . 
3. Kanały spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustaków oblicza się w  metrach długości pojedynczego przewodu według wymiarów 
rzeczywistych  
4. Belki stalowe oblicza się w kilogramach według ich masy  katalogowej, przyjmując ich długość rzeczywistą. W przypadku  nie wykazania 
belek w projekcie, ich długość przyjmuje się jako  równą 1,10 rozpiętość w świetle podpór w świetle podpór. Tak obliczoną masę belek 
stalowych powiększa się o 3% ze względu na ubytki. 
  
ŚCIANKI DZIAŁOWE 
1. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. Powierzchnię ścianek oblicza się jako iloczyn długości i wysokości, 
mierzonych w świetle surowych ścian i stropów. 
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2. Grubość ścianek działowych z innych materiałów ustala się według   pomiarów rzeczywistych. 
 
TYNKI I OKŁADZINY WEWNETRZNE 
1. Powierzchnie tynków i gładzi ścian oblicza się w metrach  kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości ścian 
mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu.   Powierzchnie słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni w  stanie surowym. 
2. Powierzchnie tynków i gładzi stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na   p łaszczyznę 
poziomą.  
 
STOLARKA BUDOWLANA 
1. Naświetla, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz    skrzydła drzwiowe i witryny oblicza się w metrach kwadratowych wymiarów  po obrysie 
skrzydła. 
 
PODŁOGI I POSADZKI 
1. Posadzki i podłogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównujące i   wygładzające oblicza się w metrach kwadratowych.  
2. Wielkość powierzchni oblicza się zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1. 
 
MALOWANIE 
1. Malowanie farbami wodnymi , emulsyjnymi, dyspersyjnymi, lateksowymi należy obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian  surowych. 
Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu  sufitu.  
2. Malowanie olejne ścian, sufitów i innych powierzchni gładkich   oblicza się w metrach kwadratowych według rzeczywistych  wymiarów  
3. Elementy malowane jednostronnie obmierza się według powierzchni  mierzonej w obrysie zewnętrznym. 
 
ELEMENTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH,  WŁÓKIEN MINERALNYCH, GIPSOWYCH. 
 1. Okna i drzwi z tworzyw sztucznych oblicza się w metrach   kwadratowych ich powierzchni według wymiarów w świetle   osadzonych 
ościeżnic lub ram, a w przypadku ich braku w świetle  zakrywanych otworów. 
2. Powierzchnie sufitów podwieszanych oblicza się w metrach  kwadratowych w świetle tynków, z potrąceniem nie zabudowanych   powierzchni 
ponad 0,5 m2. 
3. Powierzchnię posadzek z wykładzin oblicza się w metrach  kwadratowych w świetle tynków, z potrąceniem nie zabudowanych   powierzchni 
ponad 0,5 m2. 
4. Anemostaty, kratki oblicza się w sztukach. 
5. Przegrody z tworzyw sztucznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni według wymiarów w świetle  zakrywanych otworów. 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE 
Rozbiórka poszczególnych elementów i wykonywanie wyburzeniowych  robót   związane są z wykonywaniem nowych elementów budynków  
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne", punkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne", punkt 9. 
9.2.   Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać  (ilości wskaźnikowe do weryfikacji przez wykonawcę) 
Obmiar, odbiór, płatność wg formularza ofertowego należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych   określonych w poz. 7;  i  w 
pozycjach scalonych robót 5.2 oraz przedmiarze robót. 
     
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

3.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz. 163 z późniejszymi zmianami). 
4. Warunki Kontraktu (umowa). 
5. Dane Kontraktowe. 
6. Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r. 

7. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki 
8. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r  (DZ.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie 
Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206) 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97. 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401). 
12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 póz. 94 z późn-zm.) art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. 
Nr 106 póz. 1126 z późn.zm.) 

13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 póz. 1321 z póź-zm.) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.Unr I51poz.l256) 
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15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 
póz. 285) 
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz-U.Nr 62 póz. 

287) 
17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 
póz. 288) 
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 278) 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 1263) 
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 póz. 1021) 
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  Budownictwo Ogólne; 

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
22. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal.  

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad). 
25. Uzupełniająco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” 

Sp. zo.o. 
26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, póz.2011), 
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 póz. 2041), 
28. Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych  wprowadzających do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, póz. 1386),  
29. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów.    

 

 

 

opracował: Z.Kapłun 


