Umowa nr ZBP.272.2.5.2021-projekt
Zawartaw dniu ..ceeeeeeenenne. roku w Pitawie Gornej
pomiedzy:
Gming Pilawa Gorna
- Urzad Miasta w Pilawie Gornej
ul. Piastowska 69, 58 — 240 Pitawa Gorna
ktora reprezentuje:
Burmistrz Krzysztof Chudyk
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marty Brzuszkiewicz
NIP: 8821008231
REGON: 890717852
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwang dalej ,,Wykonawca” lub ,,Projektantem”

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien publicznych, ktorych warto$¢ szacunkowa jest
mniejsza niz 130 000 zlotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych, stosownie do rozstrzygnigcia przeprowadzonego postgpowania
wyboru Wykonawcy, Strony zawieraja umowe, zwang w dalszej czesci Umowa.

§1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej
w ramach zadania inwestycyjnego

»Modernizacja terenéw sportowych i rekreacyjnych w Pilawie Gornej”

Przedmiot Umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
(dalej dokumentacja) dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacji terenéw
sportowych i rekreacyjnych w Pitawie Gornej”.

Celem zadania inwestycyjnego jest poprawa warunkéw uprawiania sportu Poprzez
powstanie zespotu boisk do pitki noznej o powierzchni trawiastej, boiska do koszykowki,
kortu tenisowego, toru pumptrackowego, budowe trybun przy boisku glownym do gry w
pitk¢ nozng oraz boisku do koszykowki, budowe biezni okdlnej 400 metrowej, prostej
sprinterskiej 100 m, skoczni w dal 1 trojskoku, rzutni dla pchnigcia kulg. A takze,
wymiane¢ istniejagcego ogrodzenia, budowe nawierzchni drogi i ciggéw pieszych,
likwidacje istniejacej wiezy sedziowskiej, nasadzenia zieleni, elementy malej
architektury, instalacje wod — kan, o$wietlenia i monitoringu.

. Opracowanie dokumentacji dotyczy terenow Stadionu miejskiego w Pitawie Gornej,
Obre¢b Kopanica, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 313, 314, 315, 316/2, 321,
323, 324/2 1 900.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu, ktorego dotyczy opracowanie dokumentacii,

przedstawia si¢ nast¢pujaco:

1) Ptyta boiska gtownego do pitki noznej (dziatka nr 324/2) o nawierzchni trawiastej,
usytuowana dhuzszym bokiem réwnolegle do linii N — S, z bramkami osadzonymi
na state w gruncie. Wokoét plyty bieznia o nawierzchni ze szlaki oraz niewysoki
parkan — siatka druciana w ramach z ksztattownikow stalowych, oddzielajacy plyte
boiska od trybun. Trybuny odkryte, usytuowane po obu stronach dtuzszej czeSci



plyty boiska, 0 konstrukcji betonowej wspartej] na watach ziemnych, zaopatrzone
w siedziska wykonane z tworzyw sztucznych. Ponadto na szczycie watu po stronie
zachodniej znajduje si¢ wieza sedziowska o konstrukcji zelbetowej, o$wietlenie
obiektu — latarnie oraz zielen wysoka. Na trybunach po stronie wschodniej brak
drzew. Zielen wysoka wystepuje takze od strony poétnocnej. Wejscie na trybuny
od strony zachodniej odbywa si¢ ze szczytu walu, na ktory prowadzg schody
plenerowe betonowe. Wejscie na trybuny od strony wschodniej z poziomu plyty
boiska.

2) Na potudnie od ptyty boiska gléwnego znajduje si¢ boisko treningowe (dziatka
nr 324/2), usytuowane prostopadle wzgledem plyty boiska glownego, na linii E — W.
boisko o nawierzchni trawiastej z bramkami osadzonymi na trwate w gruncie.

3) Na zachdéd od ptyty boiska gldéwnego, za watem trybun, znajduje si¢ boisko
do koszykowki oraz dwa korty tenisowe (dziatka nr 315) usytuowane prostopadle
wzgledem plyty boiska glownego, na linii E — W. Boisko do koszykowki
0 nawierzchni asfaltowej, wyposazone w kosze o konstrukcji stalowej, osadzone
na state w gruncie. Korty tenisowe o nawierzchni syntetycznej, ogrodzone dookota
pitkochwytami z siatki drucianej na stalowych stupach, zaopatrzonymi w furtki.
Rownolegle do krotszych bokow boiska do koszykowki i kortow tenisowych,
po stronie zachodniej, znajduje si¢ skarpa ziemna, czg¢$ciowo zadrzewiona, na
szczycie skarpy znajduje si¢ ogrodzenie terenu Stadionu miejskiego.

4) Na zachod od ptyty boiska glownego i na poinoc od kortow tenisowych znajduja
si¢ tereny trawiaste, nie wykorzystywane do celéw sportowych i rekreacyjnych
(dziatka nr 313, 314 i czgs¢ 315).

5) Na potudniowy — zachdd od ptyty boiska gtdéwnego znajduje si¢ teren porosnigty
krzewami i chwastami, obecnie nieuzytkowany (czg¢$¢ dziatki nr 315 i dziatka
nr 321).

6) Catos$¢ terenu Stadionu miejskiego jest ogrodzona. Ogrodzenie w przewazajacej
czg¢sci wykonane jest z prefabrykatoéw betonowych mocowanych do stupow na
trwate osadzonych w gruncie. Od strony zachodniej ogrodzenie wykonane jest z
siatki drucianej mocowanej do stalowych stupow — w czgéci pomigdzy Stadionem
a skateparkiem 1 sitownig plenerowg oraz z systemowych metalowych elementéw
ogrodzeniowych — od strony terenu przylegtego do Hali sportowe;.

7) Na terenie Stadionu miejskiego znajdujg si¢ takze sieci elektryczne, rowy
melioracyjne  (czeSciowo zakryte). Nie wyklucza si¢ istnienia innych
niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

8) W  Miejscowym  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  (Uchwata
Nr 229/X1V/2010 Rady Miejskiej w Pitawie Gornej z dnia 25 sierpnia 2010 r.) teren
Stadionu miejskiego posiada nastepujace przeznaczenia:

a) W obrebie ptyty boiska glownego, trybun, boiska treningowego przeznaczenie
podstawowe: teren sportu i rekreacji, oznaczony w Planie symbolem C-14US.

b) W obregbie boiska do koszykoéwki i kortow tenisowych przeznaczenie
podstawowe: teren sportu i rekreacji, oznaczony na Planie symbolem C-7US,
atakze czgsciowo teren zabudowy ustugowej, oznaczony na Planie symbolem
C- 8U.

c) W obrgbie terenéw trawiastych, na zachod od ptyty boiska glownego,
przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urzadzonej, oznaczony w Planie
symbolem C-6ZP.

d) W obrebie terenu na poludniowy — zachod od ptyty boiska glownego
przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy ustugowej, oznaczony w Planie



symbolem C-9U.

e) Ponadto na terenie Stadionu miejskiego znajduja si¢ tereny oznaczone
w Miejscowym Planie jako KDD - ulica klasy dojazdowej w pasie linii
rozgraniczajacych oraz KY - ciag pieszy.

4. Celem opracowania dokumentacji jest realizacja zadania inwestycyjnego, przy jego
podziale na etapy, poprzez przeprowadzenie postepowan wyboru wykonawcow robot
budowlanych w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamowien publicznych.

Dokumentacja winna umozliwia¢ realizacje poszczegdlnych etapow niezaleznie od siebie
1 w dowolnej kolejnosci.

Wstepny podziat zadania inwestycyjnego na etapy zawiera Program Funkcjonalno —
Uzytkowy (dalej PF-U), udostgpniony przez Zamawiajacego w trakcie prowadzenia
postepowania wyboru Wykonawcy.

5. Przedmiot Umowy obejmuje takze uzyskanie pozwolenia na budowe — ostatecznej
decyzji pozwolenie na budowg, w imieniu Zamawiajgcego.

6. Modernizacja terendow sportowych i rekreacyjnych w Pilawie Gornej, ktora bedzie
prowadzona etapami w oparciu 0 dokumentacje ma da¢ w efekcie zagospodarowanie
terenu Stadionu miejskiego pod katem uprawiania sportu i rekreacji na poziomie
odpowiadajagcym wspotczesnym wymaganiom i standardom.

Dokumentacja musi by¢ skonstruowana tak, by realizowane na jej podstawie roboty
budowlane, daty, po zakonczeniu zadania inwestycyjnego, jednorodng spdjng catosc.

W szczegblnosci instalacje musza po wykonaniu wszystkich etapdéw tworzy¢ jedng catosé¢
pod katem funkcjonalnym i uzytkowym. Szczegdlnie instalacja monitoringu musi dawac
mozliwos$¢ realizacji etapami i juz po wykonaniu pierwszego etapu obejmujacego jej
czeSciowe wykonanie, musi by¢ gotowa do uzytku zgodnie z przeznaczeniem.

Powyzsze zalozenia dotycza takze instalacji o$wietleniowej, instalacji naglo$nienia,
instalacji wodociggowej, instalacji odwodnienia, a takze doj$¢ i dojazdow i wykonywania
nasadzen i pielggnacji zieleni.

7. Dokumentacja musi by¢ sporzadzona zgodnie z wymogami okre$lonymi
W obowigzujacych przepisach prawa, zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz zgodnie
zZ celem, ktoremu ma shuzy¢, w szczeg6lnosci:

1) Musi byé¢ sporzadzona zgodnie z wymogami wynikajacymi z normy
PN- EN 14877:2014-02 i wytycznymi IAAF, ktorych konieczno$¢ zastosowania
wynika ze specyfiki inwestycji realizowanej przez Zamawiajacego.

2) Musi uwzglednia¢ zatozenia okreslone przez Zamawiajacego.

3) Musi zawiera¢ informacje dot. wykonywania robot budowlanych w etapach, ktore
po wykonaniu beda stanowi¢ technologiczng catos¢. Wskazanie etapow robot oraz
ich oszacowanie, przy czym liczba i zakres etapéw moga by¢ inne niz Zawarte
w PF-U, jezeli bedzie to wuzaleznione uwarunkowaniami projektowymi lub
budowlanymi.

4) Musi zawiera¢ oszacowanie kosztow (kosztorysy) wykonania inwestycji, ktore
uwzgledni wykonanie robot budowlanych z podzialem na etapy.

8. Dokumentacja, ktorej wykonanie jest przedmiotem niniejszej Umowy, stanowi¢ bedzie
zatagcznik do specyfikacji warunkéw zamowienia w postgpowaniu przewidzianym
w ustawie Prawo zamowien publicznych. Dokumentacja musi by¢ zgodna z zapisami
Ustawy Pzp.
W zwiazku z powyzszym nie mozna stosowaé opisoéw, ktore moglyby utrudnia¢ uczciwag
konkurencje, o ktorej mowa w ustawie Pzp, w szczegdlnosci przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta Iub szczegdlnego procesu, ktory



10.

11.

12.

13.

charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktow. Dopuszczalny jest opis przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta Iub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli nie
mozna sporzadzi¢ opisu w wystarczajaco precyzyjny i zrozumialy sposob, a wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”. Wtedy w opisie Wykonawca wskazuje
kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

Niezbedne jest, aby taki opis byt sporzadzony w sposob jasny, zrozumialy i zawierajacy
wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego sporzadzenia oferty przez podmiot
bedacy wykonawca robdt budowlanych. Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce
do powyzszych wymagan moze skutkowaé naliczeniem kary umowne;j.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach niniejszej Umowy do wspdtpracy
Z Zamawiajagcym na etapie wyboru wykonawcy robdt budowlanych, w szczegolnosci
udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawcow robot budowlanych kierowanych
do Zamawiajgcego w trakcie postepowania.

Przedmiotowa dokumentacja musi by¢ sporzadzona w formie papierowej w ilosci
egzemplarzy zgodnie z obowigzujacymi przepisami w celu uzyskania decyzji pozwolenie
na budowe oraz na nos$niku danych (ptyta CD lub Pen Drive) w wersji elektronicznej
w edytowalnym formacie (obstugiwanym przez programy pakietu Office).

Dodatkowe egzemplarze dokumentacji, ponad ilos¢ wynikajaca z zapisu w ust. 10,
Wykonawca wykona na zadanie Zamawiajacego za dodatkowa optata.

Opracowanie kosztorysowe obejmuje zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztow oraz
szczegotowe kosztorysy inwestorskie sporzadzone dla kazdego etapu.

Zamawiajacy, po odbiorze wykonanego przedmiotu Umowy, moze dwukrotnie wystapic¢
do Wykonawcy o aktualizacj¢ wykonanych kosztorysow. Wykonawca wykona
aktualizacj¢ w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy.

§2

Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

Zglaszanie na piSmie niekompletnosci lub wad dokumentacji niezwlocznie po ich
ujawnieniu.

. Terminowe uregulowanie nalezno$ci Wykonawcy okre§lonego w § 4 ust. 1 niniejszej

Umowy.
§3

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowacé i wyda¢ Zamawiajgcemu przedmiot Umowy

wraz z wszystkimi niezbednymi zalacznikami oraz ostateczng decyzja pozwolenie
na budowe, do dnia 31.10.2021 r.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie dokumentacji z nalezyta starannoscia

w terminie okreslonym w niniejszej Umowie, zgodnie z posiadang wiedza
I doswiadczeniem, najwyzszymi standardami zawodowymi.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja przygotowywana w ramach niniejszej Umowy
bedzie kompletna, wyczerpujaca i odpowiadajaca celom Zamawiajacego oraz zgodna
z przepisami prawa.

. Na okoliczno$¢ przekazania przedmiotu umowy Strony sporzadza protokét zdawczo-

odbiorczy przy czym przekazanie przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 5.



5. Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznej] modyfikacji oraz uzupetnienia
niezbednych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem Umowy w szczego6lnosci
w sytuacjach:

1) wezwania Zamawiajacego do uzupelnien przez instytucj¢ udzielajaca dofinansowania
na realizacje inwestyciji;
2) udzielenie odpowiedzi na pytania oraz wyjasnienia tresci dokumentacji w trakcie
postepowania wyboru wykonawcy robot budowlanych;
3) udzielania wyjasnien wykonawcy robot budowlanych w trakcie ich realizacji.
W kazdym z ww. przypadkdéw Wykonawca zapewni pelng wspotprace dla potrzeb
uzupehienia, wyjasnienia lub udzielenia odpowiedzi na zapytania.

6. Wykonawca oswiadcza, ze Swiadom jest wszelkich wymogow zwigzanych z wykonaniem
zamowionego przedmiotu Umowy wynikajacych z przepisow Prawa a takze, Zze posiada
wlasciwe kwalifikacje, personel, uprawnienia, do§wiadczenie 1 wyposazenie pozwalajace
mu na wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami niniejszej Umowy,
wlaczajagc w to najwyzsze standardy zawodowe, ktorych oczekiwa¢é mozna
od posiadajacego stosowne kwalifikacje ikompetencje, posiadajacego doswiadczenie
w $wiadczeniu ustlug podobnego rodzaju, na podobng skalg, w podobnym zakresie
i 0 podobnym stopniu skomplikowania, co przedmiot Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze ma do dyspozycji materialy 1 urzadzenia wlasciwe
do wykonania przedmiotu Umowy, oraz ze zatrudnia badZ wspoélpracuje z wystarczajaca
liczba 0s6b posiadajacych wiasciwe uprawnienia i kwalifikacje dla wykonania przedmiotu
Umowy, oraz ze bedzie takowych zatrudniat lub z takowymi wspotpracowat przez caty
okres wykonywania dokumentacji jezeli zaistnieje taka konieczno$¢.

8. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspotpracy z Wykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy, w szczego6lnosci poprzez konsultowanie 1 uzgadnianie okres$lonych rozwigzan
dotyczacych inwestycji podczas tworzenia dokumentacji stanowigcej przedmiot Umowy.

9. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

1) Uzyskanie od wiasciwych instytucji technicznych warunkow i uzgodnien w zakresie
niezbednym do opracowania dokumentacji;

2) Uzyskanie kompletnych danych wyjsciowych 1 uzgodnien do opracowania
dokumentaciji;

3) Opracowanie dokumentacji przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwigzan
technicznych i ekonomicznych;

4) Szczegotowa wizja lokalna;

5) Ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z opracowaniem dokumentacji i innych
niezbednych opracowan, w tym kosztow zakupu map, wypisOw 1 wyrysow
z ewidencji gruntow, kosztow uzyskania uzgodnien, opinii, itp.

10. Do koordynowania pracy z ramienia Wykonawcy wyznacza sig:
Piotr Bahyrycz, tel. stuzbowy: 74 832 49 34, tel. komorkowy 504 250 511, e-mail:
przetargi@pilawagorna.pl

§4
1. Zawykonanie przedmiotu Umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe brutto w kwocie:
............................ 7k (stownie: .....cceeevnvenena), Wtym VAT L% - ...l Zh
wynagrodzenie Netto ...cceeeeeeenrnnennnn. L.

2. Ustalone wynagrodzenie ryczaltowe, dla zakresu okreslonego niniejsza Umowa pozostaje
niezmienne do konca realizacji przedmiotu Umowy, za wyjatkiem okoliczno$ci
uwzglednionych w Umowie.



§5

1. Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy Zamawiajacy przewiduje jedng faktura
wystawiong po wykonaniu przedmiotu Umowy.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zaptacone na rzecz
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego poprawnie
wystawionej faktury VAT.

3. Podstawa wystawienia faktury VAT bedzie przekazanie Wykonawcy egzemplarza
podpisanego przez Strony protokotu zdawczo-odbiorczego, stwierdzajacego wykonanie
przedmiotu Umowy bez zastrzezen.

4. Zamawiajacy ma termin do 14 dni od dnia otrzymania przedmiotu Umowy na przeglad
sporzadzonej dokumentacji i przekazanie Wykonawcy podpisanego przez Strony
egzemplarza protokotu odbioru lub na wskazanie ewentualnych zastraszen.

5. W przypadku =zastrzezen Zamawiajacy podpisuje protokot zdawczo-odbiorczy
i przekazuje jego egzemplarz Wykonawcy dopiero po usuni¢ciu z dokumentacji przyczyn
zastrzezen lub ich wyjasnienia przez Wykonawce.

6. Platno$¢ nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci wynikajacej z umowy
za pomocg mechanizmu podzielonej ptatnosci.

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze niniejszy rachunek bankowy nr:

jest jego rachunkiem rozliczeniowym, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnos$cia
gospodarcza, oraz ze znajduje si¢ on w wykazie prowadzonym przez szefa Krajowe;j
Administracji Skarbowej.

9. Faktur¢ do niniejszej Umowy nalezy wystawi¢ wg nastgpujacego Wzoru:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Pilawa Gorna Urzad Miasta w Pilawie Gornej
ul. Piastowska 69 ul. Piastowska 69

58-240 Pilawa Gérna 58-240 Pilawa Gérna

NIP: 8821008231
§6

Z chwila odbioru wykonanego przedmiotu Umowy na  Zamawiajacego W ramach
wynagrodzenia umownego przechodzi wlasno$¢ egzemplarzy dokumentacji oraz majgtkowe
prawa autorskie do wykorzystania dokumentacji w szczegdlnosci na nastepujacych polach
eksploatacji:

1. udostepnianie, w tym poprzez sie¢ Internet
utrwalanie,

zwielokrotnienie dowolng technika,
wprowadzenie do obrotu,

uzyczenie,

wprowadzenie do pamigci komputera,

N o g bk~ N

wprowadzania zmian niezbgdnych do realizacji inwestycji.
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§7
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w nastgpujacych
przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie rozpoczal dzialan bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

2) jezeli pomimo, uprzednich 2-krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego wyrazonych
na pismie, Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw zwigzanych z przygotowaniem
przedmiotu Umowy zgodnie z niniejsza Umowa lub pomimo takiego wezwania
uporczywie i w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne.

Odstgpienie winno by¢ dokonane na piSmie z podaniem uzasadnienia i nastgpi w terminie
do 30 dni od dnia zaistnienia przestanek.

W przypadkach podanych w ust. 1 i 2 Strony dokonujg rozliczenia wytacznie
za czynnosci wykonane.

§8
Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Strone wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,

2) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

Zamawiajacy zapltaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez Strone
Z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wys. 5% wartoSci wynagrodzenia
umownego brutto, z zastrzezeniem zaistnienia istotnych zmian okoliczno$ci
powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie byto
mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Za bezzasadne uzycie w dokumentacji opiséw, ktore mogltyby utrudniaé uczciwg
konkurencje, o ktorej mowa w ustawie Pzp, w szczegdlnoSci przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrddla lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktéw, Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng
w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku powstania szkody Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Zamawiajacy moze potraci¢ wymagalne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
Przekroczenie terminéw przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy, spowodowane
udokumentowanym i niezaleznym od Wykonawcy przedtuzeniem czasu na uzgodnienia
dokumentacji projektowej lub uzyskaniem pozwolen wymaganych przepisami prawa,
wynikajagce z winy lezacej po stronie instytucji uzgadniajacych lub wydajacych
pozwolenia, nie bedzie powodowalto naliczania kar umownych.

Laczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% kwoty wynagrodzenia brutto.

§9
Zamawiajacy  dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawarte] Umowy
W szczegolnosci w zakresie zmiany terminéw wykonania przedmiotu Umowy, o ktérych
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mowa w § 4 Umowy w przypadku zaistnienia okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy
po ich uwzglednieniu przez Zamawiajacego, szczegodlnie w przypadku:

1) przekroczenia terminéw przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy,
spowodowane udokumentowanym i niezaleznym od Wykonawcy przedluzeniem
czasu na uzgodnienia dokumentacji projektowej lub uzyskaniem pozwolen
wymaganych przepisami prawa,

2) jezeli powstaly opOznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkody
spowodowane przez lub dajace si¢ przypisaC Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajacego, lub innemu wykonawcy zatrudnionego przez Zamawiajacego
na terenie budowy,

3) sity wyzsze;j.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w zakresie
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jezeli zmianie ulegnie zakres przedmiotu Umowy,
ktoérej to zmiany nie mozna bylo przewidzie¢ do dnia podpisania Umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy muszg zosta¢ dokonane wytgcznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

N

. Nie wymaga si¢ zmiany treSci umowy w sytuacji zmiany siedziby firmy Wykonawcy
| Zamawiajacego, w przypadku otrzymania pisemnego zawiadomienia o zaistnialej
zZmianie.

5. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach, bez skutkow okreslonych w § 8 niniejszej Umowy.

§ 10

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego 1 Prawa zamowien publicznych
oraz aktéw wykonawczych, a ewentualne spory mogace wynikna¢ na tle niniejszej Umowy
rozstrzyga¢ bedzie sad whasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

[HEN

N

. Wykonawca nie moze przenies¢ na 0soby trzecie wierzytelnosci przystugujacej mu od
Zamawiajacego bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 11

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach — trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



