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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  
 
 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

ST - 00.00 
 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE



 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna 00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych, dla wszystkich 
wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania: ”Budowa sieci wodociągowej w ul.Górnej w Piławie Górnej- Etap 1”. 

Zamawiający: Gmina Piława Górna, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Jeżeli w którymkolwiek z dokumentów stanowiących część 
dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, użycie nazwy własnej - należy przez to 
rozumieć, iż Wykonawca dostarczy, zamontuje materiał (urządzenie) lepsze lub równorzędne spełniające 
wymagania i parametry podane w ST. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Ustalenia Ogólne 

Kod CPV przedmiotu zamówienia: 

a)                                       grupa robót 45000000-7 Roboty budowlane, 

b) klas robót 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 

c) kategorii robót 45231300- 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

                            rurociągów do odprowadzenia ścieków, 
                                45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg, 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

ST - 00.00 Wymagania ogólne 

ST-01.00 Roboty geodezyjne 

ST - 02.00 Roboty ziemne 

ST- 03.00 Rurociągi międzyobiektowe - roboty montażowe 
ST- 04.00 Drogi 

 



 

 

 

1.3.2. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje: 

- rurociągi międzyobiektowe, 

- rury ochronne 

- rury przeciskowe 

- przepięcie istniejących sieci wodociągowych, 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między Inwestorem, Wykonawcą i projektantem. 

• Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, 

• której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie Kontraktem. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

• Księga Obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych Robót. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

• Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

• Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

• Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi i związanych 

z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 

drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 

drodze. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

• Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca Autorem odpowiedniej części Dokumentacji 

Projektowej 

• Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książka obmiarów, a także dziennik montażu. 

• Teren Budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• Instrukcja obsługi - opracowana przez wykonawcę lub dostawcę urządzeń technicznych 

i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich bezpieczne i efektywne użytkowanie. Instrukcja obsługi (eksploatacji) jest 

również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Pozostałe użyte określenia są zgodne Warunkami Kontraktowymi 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające oraz opiniujące. 

 

 



 

 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w Kontrakcie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, Dokumentację Projektową i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru, i Dokumentacja Wykonawcy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w jednym egzemplarzu następujące dokumentacje: 

• Dokumentacja Projektowa złożona z części opisowej, części rysunkowej, informacji BIOZ, Przedmiaru Robót, 

• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawierająca zbiory wymagań niezbędnych do określenia 

standardów i jakości robót. 

Dokumentacja Wykonawcy, tj. dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 

• Projekt Organizacji Budowy, w skład którego powinien wchodzić harmonogram przebiegu robót budowlanych, 

wyznaczenie składu brygad roboczych i czasu trwania robót budowlanych, projekt zagospodarowania placu 

budowy, wyznaczenie ilości podstawowych rodzajów materiałów budowlanych. 

•  Harmonogram szczegółowy prac wraz z zaproponowanymi obejściami i układami zastępczymi (jeśli są konieczne 

dla utrzymania prawidłowej pracy stacji) wraz z założeniami do Projektu Rozruchu. 

• Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

•  Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjno - wykonawcza dla zrealizowanych robót - 

umożliwiająca naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

• Projekt organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym, uzgodniony z zainteresowanymi instytucjami według 

obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

• Instrukcja obsługi i eksploatacji całych obiektów i stanowiskowe. 

• Operaty wodno-prawne. 

• Plan BIOZ. 

• Rysunki wykonawcze w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie są 

zawarte w przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej. 

• j. Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze 

Konieczność opracowania przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowych i projektów roboczych  wynika z: 

- rodzaju i właściwości sprzętu stosowanego przez Wykonawcę 

- rodzaju i właściwości materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 

Opracowane dokumentacje i projekty będą zgodne z wytycznymi producentów stosowanego sprzętu i materiałów,  

Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi (DTR) Urządzeń. 

Inne dokumenty niezbędne do zakończenia robót, w tym dla wszystkich budynków w których wykonywane były prace 

budowlane opracować świadectwa energetyczne budynków (obowiązek od 1 stycznia 2009 roku). 

 

 



 

 

 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych Robót. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowania 

zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacja Projektowa i specyfikacjami technicznymi 

Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004), Specyfikacje 

Techniczne, stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od 

odczytu ze skali rysunków. Ze względu na fakt, że Roboty dotyczą obiektów istniejących, przy zamawianiu materiałów i 

urządzeń należy bezwzględnie sprawdzić stan aktualny obiektu i dokonać pomiary sprawdzające. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić 

Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji dokumentów. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne ze specyfikacjami technicznymi lub 

dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zaplecze Wykonawcy i media 

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia terenu na zaplecze główne i pomocnicze dla Wykonawcy. Wykonawca sam 

zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane, 

Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

Wszystkie sprawy związane z uwzględnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów (energia, woda, 

ścieki) do celów zaplecza budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie i uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne. 

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie Terenu Budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi, uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym 

ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń Robót na okres budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę. 

W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 

i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, w sposób uzgodniony z Inżynierem 

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały 

okres realizacji Robót. Tablice tymczasowe po przejęciu robót będą zdemontowane. Tablice informacyjne nie powinny 

znajdować się na terenie budowy dłużej niż 6 miesięcy od momentu przejęcia robót, następnie tablice informacyjne będą 

zastąpione tablicą pamiątkową. Stała tablica pamiątkowa powinna być zamontowana w uzgodnieniu z Zamawiaj ącym i 

umieszczona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszt tablic informacyjnych związanych wymaganych przez Unię 

Europejską oraz tablicy pamiątkowej ponosi Zamawiający. 

Zabezpieczenie musi uwzględniać stan istniejący. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.6. Odszkodowania 

Wszystkie sprawy związane z: 

zniszczeniem nasadzeń drzew i innej zieleni; 

odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych robót; wszelkimi 

innymi szkodami wynikłymi z działalności Wykonawcy, wejściem na tereny prywatne, 

odszkodowanie za uniemożliwienie dojazdów, 



 

 

konsekwencjami czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej spowodowane odwodnieniem wykopów załatwi 

Wykonawca oraz poniesie z tym koszty (w tym koszty wyceny szkód). 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni terminy wejścia z właścicielami /dzierżawcami gruntów, a po zakończeniu 

robót przywróci grunty do stanu pierwotnego. 

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód wyceniony przez biegłego do 

spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca. 

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

oraz stosować się do Decyzji wydanych w związku z realizacją inwestycji, a dotyczących Ochrony Środowiska, a w 

szczególności Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Inwestycji. 

Wykonawca będzie spełniał obowiązki wynikające z decyzji pozwoleń wodno-prawnych na odwodnienie wykopów. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie nie utrudniającym normalnej i bezpiecznej pracy zatrudnionym tam 

pracownikom; 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska, na terenie i wokół Terenu Budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 

powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeniem gruntu. 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 

w porze dziennej 55 dB (A) w porze nocnej 45 dB (A). 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godz. od 6.00 do 22.00. Wszelkie prace 

wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się 

pielęgnacją terenów zieleni. Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej 

firmie. 

1.5.8.        Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy oraz w maszynach i pojazdach 
wykorzystywanych przez niego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat Robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 

odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000r. - Dz. U. nr 100 poz. 1078 w sprawie 

określenia odpadów, które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków , jakie muszą być 

spełnione przy ich wykorzystaniu) użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednia przepisy, 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, w obiektach i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych urządzeń, potwierdzenie informacji, 

dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Jeśli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 



 

 

 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia zabudowy w 

sąsiedztwie budowy, spowodowanej jego działalnością. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów 

obejmujących opłaty/dzierżawy terenu, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, wszystkie inne koszty i opłaty związane z 

prowadzeniem robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maj 

ą być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego 

działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 

nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie 

będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie gruzu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz na przewóz nietypowych wagowo i 
gabarytowo ładunków, i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie informował Inżyniera. 

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót, od daty 

rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Wykonania. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być potwierdzone w taki 

sposób, aby budowla lub jej elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera, powinien rozpocząć Roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. 

Wszelkie wynikłe straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.15 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

a) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym umożliwiającym ruch kołowy i pieszy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inżynierem dokona likwidacji objazdów /przejazdów i organizacji ruchu, w tym: 

a) usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 



 

 

1.5.16 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać maj ą materiały, 

sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 

przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. W przypadku gdy brak jest norm 

zastępujących (normy wycofane bez zastąpienia) należy stosować ostatnie wydania norm, ale wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 

wymaganiami tych Norm. 

1.5.17 Warunki szczególne 

Przed przystąpieniem do Robót na danym odcinku, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inżynierowi Kontraktu: 

• Projekt Organizacji Robót i Harmonogram Robót, który uwzględnia wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

Roboty. Roboty należy tak organizować, aby ich wykonywanie nie zakłóciło pracy normalnego funkcjonowania Stacji 

Uzdatniania 

Wody i ciągłej dostawy wody do odbiorców. Należy przewidzieć, że niektóre roboty będą musiały być wykonywane w 

godzinach nocnych, a także w dniach wolnych od pracy. 

• szczegółowy harmonogram prac wraz z zaplanowanymi obejściami i układami zastępczymi, z uwzględnieniem 

Rozruchu. 

Wykonanie obejść i układów zastępczych dla wszystkich rodzajów branż wykonywanych Robót wchodzi w koszt tych 

Robót. 

Dopuszczenie do wyłączenia może się odbywać WYŁĄCZNIE za zgodą Użytkownika. 

1.5.18  Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do: 

opracowania Projektu Rozruchu, który powinna zawierać: 

• dane ogólne systemu instalacyjnego, 

• zasady funkcjonowania, 

• próby, 

• fazy rozruchu, 

• tryby funkcjonowania (ręczny, automatyczny), 

• parametry technologiczne na końcu rozruchu, 

• incydenty i zalecenia, 

• niebezpieczne sytuacje, 

• urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, 

• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• warunki ochrony przeciwpożarowej. 

przeprowadzenia rozruchu (zakończonego protokołem końcowym rozruchu), przeprowadzenia odbiorów 

obiektów zakończonych protokółem dopuszczenia do użytkowania, 

założenia Książek Obiektów Budowlanych dla nowych obiektów, 

założenia Książek urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwigowych i siłowych, 

przeszkolenia obsługi, 

dostarczenia kompletu instrukcji stanowiskowych, wykazu serwisów oraz dokumentacji 

techniczno-ruchowej sporządzonych w języku polskim, 

wykonania kompletnej instrukcji eksploatacji, 

wykonania kompletnej instrukcji BHP oraz ochrony zdrowia, 

wykonania operatów wodno-prawnych wraz z wykonaniem koniecznych badań i pomiarów, oraz uzyskania na 

rzecz Zamawiającego decyzji pozwoleń wodno-prawnych wymaganych przepisami, 
wykonanie pomiarów elektrycznych przez uprawnione osoby. 

 

 



 

 

 

1.5.19.Nadzór autorski na Terenie Budowy 

Zamawiający w ramach odrębnego Kontraktu ustanowi nadzór autorski Projektanta na Terenie Budowy. Nadzór autorski 

będzie trwał od dnia rozpoczęcia robót do dnia wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia. Koszty nadzoru 

autorskiego pokryje Zamawiający. 
Warunki techniczne i jakościowe w zakresie nadzoru autorskiego, które gwarantuje Projektant: 
• kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w toku wykonywania robót budowlanych; 

• udział w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, wykonawcę robót budowlanych; 

• udzielanie stosownych wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku 

realizacji inwestycji; 

• udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych i czynnościach mających na celu doprowadzenie do 

osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych. 

Zamawiający określił następujące wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego na Terenie Budowy: 

• kontrola w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i funkcjonalnych 

z dokumentacją projektową; 

• uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych w toku wykonywania robót; 

• wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót; 

• udział w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego, Inżyniera lub Wykonawcy robót na budowie 

lub innym wskazanym miejscu; 

• udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym; 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji 

projektowej w trakcie realizacji w formie papierowej i elektronicznej; 

• udział w rozruchu Przedmiotu Kontraktu. 

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren budowy we wszystkich 

branżach przez cały okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niż raz w miesiącu. Nadzór autorski 

obejmuje również uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawców robót. Terminy, 

pobytu na placu budowy oraz narad, każdorazowo wskaże Zamawiający po ustaleniu terminu wezwania przez Inżyniera. 

1.5.20  Pozwolenia 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia Robót i przedłoży 

Inżynierowi wykaz wszystkich tych zezwoleń, za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska Zamawiający. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje 

administracyjne niezbędne dla uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrole i badanie robót 

władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie wynikającym z 

obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez Zamawiającego 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

1.5.21 Informacja na terenie budowy 
Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (DZ.U.02.108.953) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniającym w/w rozporządzenie, (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do 

oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z w/w 

rozporządzeniem. Materiały użyte do wykonania części informacyjnej muszą być odporne na warunki atmosferyczne, na 

środki chemiczne, charakteryzować się łatwą zmywalnością. Wykonawca będzie utrzymywał tablice informacyjne, przez 

cały okres trwania robót budowlanych wynikających z Kontraktu. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania 

niezbędnych zezwoleń ze strony właścicieli gruntów (w tym ewentualnej dzierżawy gruntów) i decyzji administracyjnych na 

umieszczenie tablic informacyjnych. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych właściwych dla realizacji Robót 

współfinansowanych przez Unię Europejską pozostaje po stronie Zamawiającego. 

Miejsce ustawienia tablic uzgodnić z Inżynierem. 



 

 

1.5.22   Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych 

stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenie podziemnego, inne 

jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcie Robót oraz o przewidywanym 

 terminie ukończenia Robót. Zamawiający wymaga, aby przekazanie oraz odbiór terenów oraz istniejącego uzbrojenia 

 podziemnego nastąpiło z protokolarnym potwierdzeniem. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami istniejącego uzbrojenia (w tym 

płatne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. Ewentualną kaucję zwrotną za 

uporządkowanie terenu wnosi Wykonawca. 

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. Opłaty za korzystanie 

ze środowiska związane z ewentualnym odwodnieniem wykopów ponosi Wykonawca. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca wykona inwentaryzację stanu terenu zgodnie z wymogami określonymi w ST-02 
oraz dokumentację fotograficzną, a po zakończeniu Robót Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego. 

2. MATERIAŁY 

2.1  Wymagania ogólne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na 

Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

W przypadku konieczności złożenia odpadów na składowisku, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odpowiednie 

zezwolenia i dokonać niezbędnych uzgodnień oraz ponieść wszystkie koszty związane z ich składowaniem. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z zatwierdzonym projektem Budowlanym oraz z 

postanowieniami Umowy, poleceniami Inżyniera Projektu, Uzgodnieniami z Użytkownikiem i wymogami Prawa 

Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane, jednolity tekst Dz.U.Nr 243 z 2010 r, poz. 1623 z późn. zm.) 

oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów i muszą być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Rozdziału I Ustawy o odpadach z dnia 
27 kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 62/2001, poz. 628, z późniejszymi zmianami). 

Dopuszczone do stosowania są tylko materiały budowlane spełniające wymogi ustawy z 16.04.2004r. „O Wyrobach 

Budowlanych” - Dz.U. nr.92/2004 poz.881 z późniejszymi zmianami. Wykonawca jest zobowiązany gromadzić „deklaracje 

zgodności” do wszystkich wbudowanych materiałów budowlanych, w celu późniejszego przekazania ich Inwestorowi 

W przypadku, jeśli zostanie udowodnione, że Materiał lub Urządzenie są jakości gorszej niż wymagania, Wykonawca będzie 

musiał dokonać niezbędnych zmian na swój koszt. 

 
2.2 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi (w uzgodnieniu z Użytkownikiem) do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów, jak również odpowiednie 

certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych, badań laboratoryjnych, próbki materiałów oraz 

atesty Państwowego Zakładu Higieny (jeśli wymagane). 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań (zakres badań wg wskazań Inżyniera Kontraktu) w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone na budowę muszą posiadać - stosownie do ich przeznaczenia - świadectwa 

zgodności, świadectwa jakości, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentację techniczno- ruchową, karty 

gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. Całość dokumentacji ma być wykonana w języku polskim. Materiały nie 

posiadające ww. dokumentów lub wykazujące odstępstwa od norm lub aprobat technicznych, nie mogą być dopuszczone 

do stosowania. Nie dopuszcza się również stosowania materiałów o obniżonej jakości. 

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 

źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 

wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 



 

 

 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów dla Robót. 

Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, będą formowane w 

hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadził w obrębie Terenu Budowy 

żadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 

wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 

metod produkcyjnych z wymaganiami. Wykonawca winien zapewnić w umowach lub porozumieniach zawartych z 

dostawcami lub producentami materiałów możliwość przeprowadzenia inspekcji wytwórni przez Inżyniera. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji. 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

c) Podobne wymagania dotyczą wyposażenia technologicznego. 

 

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na koszt 

Wykonawcy. 

 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Producenta (Dostawcy), zachowały swoją jakość i właściwości, i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera o ile będzie taka możliwość i za zgodą 

Inwestora. W przeciwnym razie miejsce składowania Wykonawca winien zabezpieczyć sobie na swój koszt i we 

własnym zakresie. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość Robót. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST; w 

przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 



 

 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi 

dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane 

wykona na swój koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. . Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Przed 

przystąpieniem do Robót, Wykonawca winien sporządzić dokumentację fotograficzną przejmowanego Terenu Robót. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2  Zobowiązania Wykonawcy przed rozpoczęciem Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany opracować: 

• Plan BIOZ, 

• Projekt Organizacji Budowy, w skład którego powinien wchodzić harmonogram przebiegu robót 

budowlanych (należy szczególną uwagę zwrócić na taką organizację robót, aby ich wykonywanie nie 

zakłóciło pracy stacji; wszystkie prace mogące zakłócić funkcjonowanie ciągu technologicznego winny 

być planowane i realizowane pod nadzorem Inżyniera i Użytkownika), wyznaczenie składu brygad 

roboczych i czasu trwania robót budowlanych, projekt zagospodarowania placu budowy, wyznaczenie 

ilości podstawowych rodzajów materiałów budowlanych. 

• Harmonogram szczegółowy prac wraz z zaproponowanymi obejściami i układami zastępczymi (jeśli są 

konieczne dla utrzymania ciągłości dostaw wody wraz z założeniami do Projektu Rozruchu. 

• System Zapewnienia Jakości (SZJ). 
• powyższe opracowania muszą uzyskać akceptację Inżyniera przed rozpoczęciem Robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. System zapewnienia jakości ( S Z J )  

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie Inżynierowi do aprobaty Programu Zapewnienia Jakości, w 

którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST . Program Zapewnienia Jakości 

powinien zawierać ( zgodnie z kontraktem): część ogólną opisującą: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na terenie budowy 

wraz z oznakowaniem, sposób zapewnienia bhp, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań; laboratorium musi posiadać akredytację w zakresie wykonywanych 

badań), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 



 

 

 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; część szczegółową opisującą dla każdego 

asortymentu robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo- kontrolnych, rodzaje i ilości środków transportu oraz 

urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób i 

procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych. 

Minimalny zakres badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadaj ą ważną legalizację i 

odpowiadaj ą wymaganiom norm określających procedurę badań. W przypadku gdy nie zostały one tam 

określone, Inżynier ustali jaki zakres badań jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót, zgodnie z 

kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym prawdopodobieństwem, 

wytypowane do badań. Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych badań za zgodą Zmawiającego. 

Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca i będą one zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą 

jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji Projektowej i ST, stosować należy wytyczne krajowe albo 

inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Badania i pomiary nie mogą wstrzymać 

Roboty. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 

Inżyniera. 

6.5. Raport z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w Systemie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań będą przekazywane na 

formularzach zgodnych z obowiązującymi Normami lub Rozporządzeniami, a w przypadku braku takowych, 

będą wykonywane na formularzach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

6.6. Badania dokonywane przez Inżyniera. 

• Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

• Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 



 

 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 

ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych i dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 

Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniaj ą wymogi Dokumentacji Projektowej 

i ST. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 

w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny cechy. 

W przypadku instalacji złożonej z kilku elementów, każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w 

sposób czytelny, trwały i widoczny po jego zamontowaniu. Urządzenia muszą posiadać czytelne tabliczki 

znamionowe trwale związane z urządzeniem. Wymaga się, aby każde urządzenie posiadało dokumentacje 

techniczno-ruchową z numerem odpowiadającym numerowi urządzenia oraz wypełnioną kartą montażu. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań, Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Wszystkie materiały do sieci wodociągowej, a także urządzenia i materiały mające kontakt z wodą przeznaczoną 

do spożycia muszą mieć dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, certyfikat zgodności, bądź 

deklarację zgodności z PN lub AT, dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie 

z prawem budowlanym oraz być uzgodnione z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

6.8. Dokumenty Budowy 

• Dziennik Budowy 

Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i 

opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: datę 

przekazania terenu budowy, 

datę przekazania Dokumentacji Projektowej, 

datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich 

prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inżyniera, 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegającym ograniczeniom lub 

szczególnym wymaganiom, w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków 

geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych 

(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczania robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu robót. 



 

 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

• Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym 
Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

• Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępniane na każde życzenie Inżyniera i 

Zamawiającego. 

• Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(l)-(3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokół przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

- protokół odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie, 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- operaty geodezyjne. 

Dokumenty, które zaginą na terenie budowy odtworzone zostaną przez Wykonawcę na jego koszt. 

6.9. Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie. 

6.10. Próby, próby końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem koniecznym Przejęcia 
Robót. 

I - Wykonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, paliwo, 
środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do 
przeprowadzenia niezbędnych prób. Koszty związane z próbami winny być uwzględnione w cenie Umowy. 

II - Próby końcowe 

Rozruch należy przeprowadzić zgodnie z Projektem Rozruchu. 

Z chwilą wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót, odpowiedzialność za utrzymanie stacji przechodzi na 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, z co najmniej 3 -dniowym wyprzedzeniem. 



 

 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych Robót 

będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. Urządzenia winne być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to ilości robót, urządzeń i materiałów będą 

określone zgodnie z Przedmiarem Robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed przejęciem części Robót lub Przejęciem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Księgi Obmiarów. Wzór załącznika zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

• odbiór instalacji i urządzeń; 

• odbiór częściowy; 

• odbiór końcowy; 

• odbiór po okresie rękojmi; 
• odbiór po okresie gwarancji. 

Okres rękojmi i gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych Robót, które w dalszym procesie 

realizacji, zanikną lub ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier w 

obecności Użytkownika, który ma prawo umieszczać swoje uwagi w dokumentach odbiorowych. Gotowość 

danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary i 

próby oraz świadectwa jakości wbudowanych materiałów. Wykonawca nie może kontynuować dalszych robót 

bez pozytywnego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Żaden odbiór nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Umową. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak w pkt 8.4 Wykonawca zobowiązany jest przed odbiorem przekazać wymagane 

instrukcje, części zamienne, itp. elementy pozwalające na prawidłowe działanie przejmowanych 

Robót/Odcinków. Termin przekazania winien pozwolić na prawidłowe zapoznanie się z dostarczonymi 

dokumentami. 

 



 

 

 

8.4. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera, Użytkownika 

i Zamawiającego. 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, prób dokonanych dla urządzeń, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz wizualnej zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Przy odbiorze końcowym obiektów wyposażonych w urządzenia technologiczne należy sprawdzić szczególnie 

starannie: 

• zgodność wykonania montażu urządzeń z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi dokumentacjami 

techniczno-ruchowymi oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw; 

• zgodności wykonania z warunkami technicznymi, ppoż., i warunkami BHP, jakie musi spełniać obiekt. 

W toku odbioru końcowego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych. 

Pozytywne zakończenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót i 

przekazania Robót Zamawiającemu. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót, jest protokół odbioru końcowego Robót. 

Wzór protokołu odbioru końcowego Robót ustali Wykonawca i przedstawi go do akceptacji Inżynierowi. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową, Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• Specyfikacje Techniczne, 

• procedury i ustalenia technologiczne, 

• Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• dokumenty materiałowe, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, 

• sprawozdanie techniczne, 

• instrukcję eksploatacji, 

• instrukcję p.poż i BHP, 

• decyzje pozwolenie wodno-prawnego na eksploatację urządzeń oraz odprowadzenie wód, 

dokumentację techniczno-ruchową oraz wykaz serwisów, 

• protokół przeszkolenia obsługi, 

• uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów i rozruchów, i udokumentowania wykonania jego zaleceń 

• deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

• protokół z Rozruchu Końcowego, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne, sporządzone przez Wykonawcę będzie zawierać:  

zakres i lokalizację wykonanych Robót,  

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej  

przekazanej przez Zamawiającego, 

uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione wg. wzoru 

ustalonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inżyniera. Termin wykonania Robót poprawkowych i 

uzupełniających, wyznaczy Komisja. 

 



 

 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające zakończenie Kontraktu po upływie Okresu 

Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję 

wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą udział również w pracach 
Komisji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na jej 
wykonanie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz.U. Nr 243/2010r., poz. 1623 z 

późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr. 19/2004. poz 177 z późniejszymi 

zmianami); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U nr.92/2004r, poz. 881 z późniejszymi 

zmianami); 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej; jednolity tekst (Dz.U. nr. 

147/2002., poz. 1229 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr.122/2000., poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz.U. nr. 

25/2008r., poz. 150 z późniejszymi zmianami.); 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz.U. Nr. 115/200lr., poz. 1229, z późniejszymi zmianami); 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r - o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U. nr 19/2007., poz. 115 z 

późniejszymi zmianami); 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne; jednolity tekst (Dz.U. nr 240 /2005 r., 

poz. 2027 z późniejszymi zmianami). 

10.2. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. - w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności obowiązujących w 

budownictwie (Dz.U nr.25 /1995., poz. 133 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie systemów oceny godności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195/2004., poz.201 z późniejszymi 

zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. nr 

237/2004r., poz.2375 z późniejszymi zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr. 120/2003.,poz. 

1126 z późniejszymi zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. - w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. nr. 

18/2002, poz. 182 z późniejszymi zmianami); 



 

 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r - zmieniające Rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198/2004r., poz. 2040 z późniejszymi 

zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych w 

sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska (Dz.U. nr.5/2003,poz. 58 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 

dnia 30 lipca 200lr. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U nr 

97/2001, poz. 1055 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

26 września 1997r-w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr,169/1997r., 

poz. 1650 z późniejszymi zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 1993r. - w sprawie bezpieczeństwa higieny 

pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/1993., poz. 437 z 

późniejszymi zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r. poz. 401 z późniejszymi zmianami; 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. nr 38/2001r. poz. 

456 z późniejszymi zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. 

nr 38/2001r. poz. 455 z późniejszymi zmianami);
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza ST odnosi się do wymagań prac geodezyjnych i robót pomiarowych, które zostaną wykonane w 

ramach zadania: ”Budowa sieci wodociągowej w ul.Górnej w Piławie Górnej- Etap 1”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje: 

-zlokalizowanie reperów głównych oraz innych punktów odniesienia. 
-ustalenie punktów głównych na terenie i ich zastabilizowanie, 
-bieżące tyczenia i pomiary wysokościowe związane z realizacją robót budowlanych i montażowych, -ochronę 
punktów odniesienia, 
-pomiary sprawdzające w trakcie robót, 
-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
-wniesienie pomiarów do Dokumentacji Powykonawczej, 
-uzupełnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej miasta Dzierżoniów. 
-Inne prace geodezyjne 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty słowne - punkty przecięcia osi kanałów, rurociągów, osi zbiorników, osi dróg, punkty kierunkowe oraz 

punkty początkowe i końcowe 

1.4.2. Reper- trwały znak geodezyjny o ustalonej wysokości w metrach n.p.m. i współrzędnej w 

układzie siatki niwelacyjnej państwowej 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i 

przepisami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje wykorzystanych materiałów 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia są: 

• paliki drewniane o 0 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m, 

• paliki drewniane o 0 50-80 mm i długości około 0,30 m, 

• pręty stalowe o 0 12 mm i długości 30 cm, 

• słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m, 

• farba do oznaczania punktów pomiarowych. 

 

3. SPRZĘT 
Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować następujący sprzęt: 
• teodolity lub tachymetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe), zgodnie z PN-ISO 4463-1, PN-ISO 17123, PN-ISO 9849. 



 

 

 

4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W związku z tym, że stacja jest obiektem istniejącym, przyjęto założenie 

domiarów do punktów charakterystycznych, jakim są linie ścian budynków oraz inne stałe punkty 

charakterystyczne (narożniki ogrodzenia). 

Obowiązujący jest pomiar rzędnych bezwzględnych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by był to reper 

wykorzystany do sporządzania mapy do celów projektowych. 

5.2. Szczegółowe zasady prowadzenia Robót 

Roboty pomiarowe obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem Terenu Budowy do wykonywania 
Robót, a więc: 
• tyczenie tras i obiektów oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania, 
• wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń podziemnych (pod 

nadzorem Użytkownika), 
• przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robót. 
Do zakresu Robót pomiarowych związanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektów, krawędzi wykopów oraz 
punktów wysokościowych należy: 
• wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktów głównych osi i obrysu obiektów oraz punktów 

wysokościowych, 
• uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektów (osie, obrys, punkty wysokościowe). 
Podstawę wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Usytuowanie w terenie stanowią wbite w 
grunt kołki osiowe oraz kołki-świadki jednostronne lub dwustronne umożliwiające odtworzenie osi kanałów po 
rozpoczęciu prac ziemnych oraz kołki krawędziowe. Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne określone w 
Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inżyniera. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 
Robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną przez jednostkę obsługującą Roboty i zaakceptowaną przez Inżyniera. Obowiązują 
zasady określone w instrukcjach. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych stałych, 
•   sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych związanych z aktualnie wykonywanym zakresem Robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty związane z obsługą geodezyjną rozliczane są ryczałtowo jako element Kosztów Ogólnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT - PRZEJĘCIE ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli są zgodne z obowiązującymi przepisami min. jakość, kompletność oraz 
zgodność z dokumentami Kontraktowymi. 

 



 

 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. Płatność roboty wg zakresu 
wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 

9.2. Cena wykonania robót 

Cena ryczałtowa poszczególnych elementów podana przez Wykonawcę obejmuje: 
- wytyczenie głównych osi oraz punktów charakterystycznych dla obiektów liniowych i znajdujących się na nich 
obiektów kubaturowych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci, obiektów kubaturowych na sieciach , ogrodzenia 
przewidzianych do wykonania, 
- wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów kubaturowych budowlanych 

       (sytuacyjne i wysokościowe), 
- wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg,     
chodników i placów przewidzianych do wykonania i odtworzenia, a w szczególności: 
• wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
• odtworzenie osi trasy drogowej, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji w wykopie przed 
zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 
- inwentaryzacja wykonanych elementów po wykonaniu prac montażowych, 
- odtworzenie zniszczonych w trakcie prowadzenia robót punktów charakterystycznych 
(sytuacyjnych i wysokościowych), reperów. 
- naniesienie na mapy we właściwym miejscowo urzędzie, zinwentaryzowanych powykonawczo wykonanych 
elementów robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jednolity tekst Dz.U. Nr 240 (2005 r., poz. 
2027, z późniejszymi zmianami). 

10.2   Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie 
(Dz. U. Nr 30, poz. 297 z późniejszymi zmianami). 

10.3. Instrukcje 

• 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1998 
• G-l Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1986 
• G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988 
• G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988 
• G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988 
• G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998 
• G-3.1 Osnowy realizacyjne, 

drugie 1987 
• G-3.2 Pomiary realizacyjne, drugie 

1987 



 

 

 

• G-4.3 Bezpośrednie pomiary wysokościowe, pierwsze 

1981 

• G-4.4 Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu, trzecie 

1987 

• K-3.3 Mapa przeglądowa uzbrojenia teren



 

 

 



 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 02.00 

ROBOTY ZIEMNE POD OBIEKTY KUBATUROWE I LINIOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych pod obiekty kubaturowe i liniowe, które zostaną wykonane w 
ramach zadania: ”Budowa sieci wodociągowej w ul.Górnej w Piławie Górnej- Etap 1”. 

 

Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część Dokumentów Przetargowych i 

Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w pkt 1. 1 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują roboty wykonywane 

dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 

- Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu- ziemi urodzajnej), 

- Wykopy liniowe i obiektowe: nie obudowane, obudowane, 

- Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem, 

- Rozścielenie humusu- ziemi urodzajnej. 

• Montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 

• Podłoża z kruszyw naturalnych, 

• Zasypki z kruszyw naturalnych, 

• Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - obłożenie gliną, 

• Podłoża piaskowo-cementowe (wymiana gruntu pod nawierzchnie dróg i placów), 

• Formowanie nasypów, 

• Plantowanie skarp i korony nasypu, 

• Wywóz gruntu wraz z utylizacją lub ponowne wbudowanie gruntu, 

• Odwodnienie wykopów, wykopy ręczne lub mechaniczne, 

• podsypka, obsypki z boku rur i na wierzchu rur, 

• zasypanie z zagęszczaniem wykopów, 

• wywóz nadmiaru gruntu, 

• odwodnienie wykopów, 

• montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli 

• ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych 

1.3. Określenia podstawowe 

Wykopy. Doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych. 
Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 

Ukopy. Miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów, zaś 

sam ukop pozostaje bezużyteczny. 

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m
2
 przy wykonaniu 

ręcznym i 9,00 m
2
 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 

Nasypy. Użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż, w których grunt jest celowo zagęszczony. 

Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z 

przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i zasypanie 

wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 

Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) powierzchni. Ręczne 

obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Ł = Pd pds 



 

 

 

gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m

3
), 

p^.- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 

próbie Proctora, zgodnie z PN. badania próbek gruntu, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg wzoru: 
u=d

 60
/d

 10 
gdzie: 
d 60 - średnica miarodajna dfi0 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% wagowo gruntu, (mm), d lo - 

średnica miarodajna d!0 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% wagowo gruntu, (mm). 

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu robót. 

2.2. Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte w BN - 72/8932-01 i 

są zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Humus na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 

hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 

obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej. 
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy, zgodnie z: 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności. 

• PN-B-04452:1974 Grunty Budowlane. Wytyczne pobierania próbek 

• PN-B-04481:1988,PN-B-04452:2002 Grunty Budowlane-badania 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Grunty do 

wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 

— wskaźnik różnoziarnistości > 5, 

— wskaźnik piaskowy > 35%, 
— wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę. 

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

2.3. Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do Robót ziemnych mają zastosowanie: 
• grunt wydobyty z wykopów, 
• piasek, cement, glina zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, 
• materiały do umocnienia wykopów, 
• materiały do odwodnienia wykopów 
• materiały do podparć i podwieszeń 
• materiały na kładki dla pieszych 

Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy PN-S-02205. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do Robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 



 

 

 

 

do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.); 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 

do hydromechanizacji, itp.); 
• zagęszczania (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.); 
• wierceń. 

3.2. Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających powinien wykazać się 

możliwością korzystania m.in. z następującego sprzętu: 

• pomp do wody zanieczyszczonej 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 

Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

• samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych; 

• samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, posiadającymi odpowiednie 

zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas ziemnych, piasku itp). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie terenu robót 
Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na nim budowli 

wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności oraz sprawdzających badań warunków 

geotechnicznych. Polega ono głównie na: 

• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

• zabezpieczeniu lub usunięciu drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Dokumentacji Projektowej, 

• usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych Robót - do ponownego wykorzystania należy je składować w pobliżu, 

a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą ku sobie, 

• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej, 

• sprawdzeniu warunków gruntowo-wodnych. 

Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 

wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod budowle, zasadnicze linie budowli i krawędzi wykopów powinny być wytyczone 

na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 

Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tolerancje tyczenia 

Robót ziemnych są następujące: 

• Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

• Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm. 

• Rzędne robót ziemnych: +1 cm i - 3 cm w stosunku do projektowanych. 

• Szerokość wykopu: ±10 cm. 

• Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

• Maksymalne nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi 

w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokościowy. W trakcie realizacji 

wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli 

dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót 

wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 

konstrukcyjnych, 



 

 

 

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 

pierwotnego. 

5.3. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 

obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 

stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 

późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym 

poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. Technologia 

wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w 

całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w 

gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych 

sufozją, „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, zwiększenie 

współczynnika filtracji gruntów. 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych. 

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, 

źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów 

bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez 

ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

• zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne 

należy zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, itp. należy: 

• przerwać roboty, 

• zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Inżyniera i odpowiednie władze administracyjne, 

• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą Inżyniera w 

porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub właściwych władz i powinny być one przeprowadzone 

według ustalonych z nimi wskazówek. 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z 

wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody 

w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

5.4. Wykopy nie obudowane 
Wykopy nie obudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego wykop. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 

nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 

powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 

opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

- skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 

5.5. Wykopy obudowane 
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 

obsuwaniem się. 



 

 

 

 

5.6. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych 
Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami normy PN- EN 

12063:2001. 

W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy 

zawrzeć: 

- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne, 

- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 

- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. Konstrukcja ścianek 

szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed 

obsuwaniem się. 

W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy wykonać i stosować ramy 

prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach 

zapewniających możliwość poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagłębiania. 

5.7. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji 

Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.8. Zasypywanie wykopów 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia wykonanego elementu robót, uszkodzenia 

izolacji itp. Przed rozpoczęciem zasypki dno wykopu powinno być oczyszczone. Do zasypywania powinien być użyty 

grunt niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń. Grubość warstw zasypki dostosować do rodzaju użytego 

sprzętu do zagęszczeń. Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą BN- 
77/8931-12. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność 

optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania 

próbek gruntu. 

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami 

roślinnymi itp.), grunty, których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się również 

do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

• zawartości części organicznych większej niż 3%, 
• zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 
• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem warstwy następnej 
powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu pod wpływem warunków 
atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze względów organizacyjnych powyższy warunek nie może być spełniony 
zagęszczoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z Inżynierem lub rozplantować. 

5.9. Nasypy 
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 
• Usunięcie darniny i ziemi roślinnej. 

• Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a następnie powierzchniowe 

(5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem. 

Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia 

powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie do około 5% w kierunku 

poprzecznym. 

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy 

poprzedniej. 

Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego 



 

 

 

zagęszczenia. 

Dla uniknięcia przestojów, odcinek robót należy podzielić na części, tak, aby procesy wbudowywania gruntu, 

zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie. 

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki na 

osiadanie podłoża i korpusu. 

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z różnych gruntów, gdy 

projekt nie określa miejsca ich wbudowania należy przestrzegać następujących warunków: 

• grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bardziej 

przepuszczalne bliżej skarp, 

• grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg, 

• w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek 

działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć. 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 

wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej metody Proctora. Zaleca się, 

aby: 

— dla gruntów spoistych wilgotność wn była w granicach wopt. ± 2%, 

— dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność wn > 0,7 wopt przy czym górna granica wilgotności zależy 

od rodzaju maszyn zagęszczających. 

—  w przypadku, gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej, przed wbudowaniem 

należy przesuszyć go na odkładzie, przy wilgotności niewiele przekraczającej dopuszczalną (do 2%), można 

grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym 

do czasu obniżenia wilgotności. 

— jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. 

— zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice możliwe jest w 

następujących przypadkach: 

— zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z wymaganiami, 

— gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości warstwy, a 

wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 

— grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył i kamieni o 

wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 

— jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia id, lub wskaźnikiem zagęszczenia 

is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. 

— nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, 

odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty, których jakości nie można skontrolować oraz grunty 

zamarznięte, nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 
— zawartości części organicznych większej niż 3%, 
— zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 
— spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem warstwy następnej 

powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu pod wpływem warunków 

atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze względów organizacyjnych powyższy warunek nie może być spełniony 

zagęszczoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być przerwane, a 

powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy spływ wody opadowej. Dla ochrony 

przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów, 

nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku, gdy wykonanie 

zabezpieczenia nie jest możliwe, przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna 

być usunięta. 

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego zagęszczenia. 

Wymagana dokładność wykonania nasypów 

Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a krawędź korony nie 

powinna mieć widocznych załamań. 

Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp 

nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek dna rowów 



 

 

 

 

powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,5%. 

Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien wynosić: 

• dla ciągów komunikacyjnych, zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż Is =1,02 (ID=1,00), 

• dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m Is >1,00 (ID >0,88) w niżej 

leżących warstwach Is >0,95 (ID >0,55). 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosić 

nie mniej niż Is >0,95 (ID >0,55). 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 m

2
 warstwy. Wilgotność gruntu w czasie 

jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić 

laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

5.10. Kolizje z. istniejącym uzbrojeniem 
W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą 

infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych pracach zabezpieczaj ących. 
Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót poprzez 
założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez 

zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 

użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. 

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych 

Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych 

zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną 

łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. Szczególną ostrożność należy zachować w trakcie 

wykonywania prac ziemnych w pobliżu istniejącej studni ujściowej, z uwagi na ochronę orurowania otworu 

studziennego. 

5.11. Tymczasowe drogi kołowe 
Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na uprzednio wyrównanym 

terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z piasku. 

Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego, a styki płyt i otwory zamulić 

gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę należy usunąć, teren wyrównać i 

odtworzyć do stanu zastałego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz 

wymianę uszkodzonych elementów. 

5.12.  Podłoża z. kruszyw naturalnych i mieszanek piaskowo-cementowych 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jego ostateczna grubość po 

zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający 

wymaganiom PN-B-06712. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 

nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa 

jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% 

jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 . 

Podłoże po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy. Zaleca się taki dobór 

mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe przy jak najmniejszej zawartości cementu. 

 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 

Maksymalna zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych 

warstw ulepszonego podłoża 
Lp. Kategoria ruchu Maksymalna zawartość cementu , % w stosunku do masy 

suchego kruszywa 
 Ulepszone podłoże 

1 KR 2 do KR6 6 8 
2 KRI 10 10 

 



 

 

 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , z tolerancją+10%, -20% jej wartości. 

Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w 

recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 

dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania 

nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość 

podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić 

jednorodność mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją+10% i -20% jej wartości. 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 

układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i 

poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu 

uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu 

technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu 

należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

Orientacyjna grubość poszczególnych warstw kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna przekraczać: 
- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 
- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 

- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 

Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy 

wykonywać w dwóch warstwach. 

Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona warstwa może być 

wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być 

wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania w 

mieszarkach stacjonarnych. 

Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, 

wibracyjnych lub ogumionych. 

Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy 

o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie 

zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez 

wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy 

powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej 

muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być 

zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg 

BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych, 

poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być 

naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i 

ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.13.  Uszczelnienie skarpy gliną 
Po urobieniu gliny rozmieścić j ą warstwami z wyrównaniem i zagęszczeniem. Dla związania poszczególnych warstw 

poprzednie warstwy należy spulchnić. Całość chronić przed opadami atmosferycznymi. 



 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on 

wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub odpowiednich normach.



 

 

 

6.2. Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu 

6.2.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 

•Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera, na bieżąco, w miarę postępu robót, 

jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją 

Projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

•Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie 

i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie z 

wymaganiami. 

•Badanie dostaw materiałów na nasyp: przydatność gruntów do budowy nasypu, jak również zasypania wykopu 
powinna być określona metodami makroskopowymi na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do 
wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 300 m

3
. 

•Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 500 m
3
 nasypów i jeden raz na każde 100 

mb zasypania wykopu po instalacjach, zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is 

powinno być przeprowadzone według BN-77/8931-12. 

•Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać 

na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaźnik 

zagęszczenia gruntu tak, aby spełnić wymagania podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

•Bieżąca kontrola Inżyniera: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku wątpliwości 

Inżynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzające. 

6.2.2. Badania w czasie odbioru zasypanych wykonów 
- w zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

• dokumentów kontrolnych, 

• zagęszczenia gruntów, 

• wykonania skarp. 

- sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

• oznaczeń laboratoryjnych, 

• dziennika budowy, 

• dzienników laboratorium Wykonawcy, 

• protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

• sprawdzenia zagęszczenia gruntów. 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 

przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do 

głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, 

co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki zagęszczenia 

spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

6.2.3. Sprawdzenie usunięcia humusu 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową w zakresie: 

• powierzchni zdjęcia humusu, 

• grubości zdjętej warstwy humusu, 

• prawidłowości pryzmowania humusu. 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
6.2.4. Kontrola jakości materiałów na nasypy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i jakościową ich 

dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w Programie Zapewnienia Jakości i uzgodnić z 

Inżynierem. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić 



 

 

 

 

na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w Programie Zapewnienia 

Jakości. 

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych to powinien w 

Programie Zapewnienia Jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji Inżyniera. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej jakości 

nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie 

przewidzianym w Programie Zapewnienia Jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy 

przewidzieć w Programie Zapewnienia Jakości. 

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością i w zakresie 

określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość akceptowana przez 

Inżyniera powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, 

wodoprzepuszczalności. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

1) m
3
 (metr sześcienny), wyliczony jako długość pomnożona przez średni przekrój, dla: kubatury 

wykonanego podkładu z kruszyw i podkładu cementowo-piaskowego, kubatury wykonanego i 

odebranego wykopu, 

kubatury wykonanego i odebranego wykopu pod wymianę gruntu, 

kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zagęszczeniem gruntu w wykopie, 

usunięcia ziemi urodzajnej (humusu), 
kubatury rozścielenia ręcznego i mechanicznego ziemi urodzajnej (humusu) i nadmiaru gruntu, 
kubatury wykonanego i odebranego uformowanego i zagęszczonego nasypu, uszczelnienie skarp gliną, 
wywozu nadmiaru gruntu. 

        2)     m2(metr kwadratowy), wyliczony jako długość pomnożona przez szerokość, dla:  
- plantowania (obrobienia na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Obmiar robót określa ilość 
wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w 
Przedmiarze Robót. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w ST i ujmuje się w książce obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do 
obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i musza posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego wykopu każdego z obiektów lub robót przewidzianych do wykonania 

Dokumentacją Projektową. 
        Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami      
        Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa.  
        Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli    
        wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zdjęcia ziemi urodzajnej ( humusu) rozliczana w m3
 
obejmuje: 

- usunięcie humusu, transport oraz tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej w hałdach. 

Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów rozliczana w m3 obejmuje: 

- badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu, 

- oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

- wykonanie robót zasadniczych, 

- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami odwadniającymi 

- wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 

- przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 

- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym 

odwodnieniem i ostateczną likwidacją 

- transport i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów (ze wszystkimi pozwoleniami i 

kosztami składowania i utylizacji). 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót. 

Cena wykonania robót ziemnych w zakresie podkładu z kruszyw i piaskowo-cementowych rozliczana w m
3
 

obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 

- prace geotechniczne, 

- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- wyrównanie podłoża gruntowego, 

- wykonanie podkładu warstwami z wyrównaniem z kruszyw lub mieszanki piasku z cementem z 

zagęszczeniem, 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót. Cena 

wykonania robót ziemnych w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem i rozścieleniem ziemi urodzajnej 

(humusu) rozliczana w m3 obejmuje: 

- badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, 

- wykonanie robót zasadniczych, 

- konieczną wymianę gruntu, 

- transport gruntu, 

- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

- zagęszczenie gruntu, 

- likwidacja tymczasowych umocnień ścian wykopów, 

- transport ziemi urodzajnej, rozścielenie humusu, 

- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena wykonania robót ziemnych w zakresie formowania i zagęszczania nasypów rozliczana w m3 obejmuje: 

- badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, 

- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- wykonanie robót zasadniczych (formowanie i zagęszczenie), 

- wyprofilowanie skarp, 

- transport ziemi urodzajnej, rozścielenie humusu (tereny zieleni), 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

       Cena wykonania robót ziemnych w zakresie plantowania (obrobienia na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów    

       rozliczana w m
2
 obejmuje: 

- przekopanie rowków kierunkowych na skarpach lub podsypanie ścieżek na plantowanych skarpach, 

- ścinanie łopatą wypukłości z odrzuceniem na pobocze lub do zasypanie wgłębień, 

- sprawdzenie trójkątem lub łatą równości podłoża. 



 

 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

•PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania połowę. 

•PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

•BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

•PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania połowę 

•PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i określenia. 

•BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

•PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

•PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

•PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 

•PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 

•PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania połowę. 

•PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych •PN-S-06102 Drogi samochodowe. 

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. •Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263. 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-03.00  

 

RUROCIĄGI MIĘDZYOBIEKTOWE - 

ROBOTY MONTAŻOWE



 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych rurociągów międzyobiektowych dla zadania: ”Budowa sieci wodociągowej w ul.Górnej w Piławie 
Górnej- Etap 1”. 

 
1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Techniczna Specyfikacja 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych rurociągów i obiektów 

kubaturowych zgodnie z Dokumentacją Projektową -opis techniczny i rysunki. 

a/ Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji są ujęte w ST-ROBOTY ZIEMNE ( ST- 

02.00), 
b/ Krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy zabezpieczyć podwieszając je oraz kable 

dodatkowo zabezpieczyć rurami ochronnymi ujęte jest to w ST-ROBOTY ZIEMNE d Wykonanie i wyposażenie 

studzienek i węzłów wodociągowych winno być zgodne z Dokumentacją Projektową 

- opis i rysunki. 

W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacją wchodzą rurociągi wraz z uzbrojeniem: 
- rurociąg wodociągowy ciśnieniowy De315 PEHD, 225 PEHD 
- rurociąg przyłącza wodociągowego De90 PEHD, De63 PEHD 
- przepięcia istniejących sieci wodociągowych 
- rury osłonowe DN500 mm, DN350 mm, DN160 mm stal  
- przewierty pod droga wojewódzką nr 383 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Techniczną oraz ST - 

00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

- rury i kształtki z PE wg. PN-74/C-89204, 

- rury i kształtki PVC wg. PN-EN 1401:1999, 

- rury kamionkowe; 

- hydrant DN 80 wg. PN-89/M-74091 

- kolano stopowe, 

- studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych DN 1000 mm, PN-B-10729:1999, 

- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego DN 425 mm, PN-B-10729:1999, 

- studzienki ściekowe uliczne o średnicy 500mm z osadnikiem z wpustem żeliwnym wg PN-H- 74080-01 i   

       PN-H-74080-04 

- właz żeliwny 40 T wg. PN-87/H-74051/02, EN 124:2000, 

- pierścienie odciążające, 

- beton B20 (C25/30) (C12/15) wg. PN-88/B-06250, 

- piasek wg. PN-B-06714-15, PN-B-11113, 

- cement portlandzki wg. PN-88/B-3000, 



 

 

- papa lub folia, 

- i inne -drobne materiały pomocnicze. 

Wymagania dotyczące Materiałów j.w.: 

Stosowane Materiały: rury, studnie itp. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty techniczne i być zgodne 

z normami. 

Rury osłonowe stalowe 

Charakterystyka systemu: 

- rury stalowe przewodowe bez szwu - spełniające wymagania PN-EN 10216-1, PN-74/H-74209, 

- producent posiadający doświadczenie z badań rur stalowych w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z 

przeprowadzonych badań, 

- producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 

Hydrant nadziemny 

Hydrant nadziemny: głowica z żeliwa sferoidalnego, kolumna stalowa ocynkowana ogniowo, stopa z żeliwa 

sferoidalnego, trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej, całkowite odwadnianie. 

Rury wodociągowe ciśnieniowe 

- rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 13244, 
- rury PE dopuszczone do układania w wykopach otwartych bez podsypek, obsypek 

- rury ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie 

- aprobata techniczna IBDiM, 

- rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci i dostarczane przez producenta 

posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 

- rury powinny mieć możliwość zastosowania w instalacjach technologicznych zgodnie z wymogami dyrektywy 

ciśnieniowej UE i normy PN-EN ISO 15494 (U) „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji przemysłowych Polietylen (PE).”, co producent potwierdzi wystawieniem świadectwa 3.1 dla danej 

partii rur, 

- rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium 

umożliwiające bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej, 

Wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacji ciśnieniowej i 

dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony 

posiadaniem certyfikatu: 
- kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13244-3/ISO 4427, 

- kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w drogownictwie, 

- każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, 

materiał i średnicę, 

- kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem ich powierzchni tak, by przed 

montażem konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy mienionej, 
- możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Warunki ogólne transportu podano w ST - 00.00... Wymagania ogólne ” 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu- odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

 



 

 

 

5. .WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia Robót 

5.2.1 Przewody 

Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych, powinny być 

sprawdzone przed montażem, czy spełniaj ą wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 

Podczas montażu rur wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. 

Przewody winne być układane na odpowiednim dla rodzaju rur podłożu, naturalnym lub wzmocnionym. Na 

przewodach grawitacyjnych nie przełazowych stosować studzienki kanalizacyjne przy każdej zmianie kierunku, 

spadku i przekroju a także w odległościach nie przekraczających 60 m. Rury kielichowe powinny być układane 

kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków. Na przewodach ciśnieniowych przy zmianie 

kierunku i na odgałęzieniach przewodu powinny być stosowane kształtki producenta rur. Rury i kształtki łączyć 

poprzez zgrzewania doczołowo. Zabezpieczenie przed rozsunięciem rur powinno być wykonane: 

• na zmianie kierunków 

• na końcówkach przewodu 

• na odgałęzieniach 

W zależności od materiału rur powinny być stosowane złącza: 

• kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi. 

• zgrzewane doczołowo dla rur PE, 

Skrzyżowania przewodów z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu , nie powinno naruszać 

bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu 

przed zamuleniem. 

Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny być stosowane: 

• bloki oporowe, 

• kotwienia, 

• opaski łączące złącza kielichowe. 

Bloki oporowe powinny być oparte o nienaruszony grunt. Rury od bloków oporowych oddzielić papą lub folią. 

Ułożony odcinek przewodu powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. 

Montaż przewodu powinien być wykonany, zgodnie z wymaganiami ustalonymi w instrukcji producenta rur. 

Rurociąg powinien być ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 

% swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez 

obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 

wykonania uszczelnienia złączy. 

5.2.2 Uzbrojenie rurociągów 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji w której jest zainstalowana. 

Armaturę montować w trakcie wykonywania przewodu. Połączenia z przewodem należy dokonać za pomocą 

kształtek przejściowych- tulei kołnierzowych. Wymiary kołnierzy łączonych elementów powinny być ze sobą 

zgodne. W połączeniu powinny być zastosowane wszystkie przewidziane śruby. Śruby winne mieć jednakowa 

długość. Po skręceniu wszystkich śrub połączenia kołnierzowego, wystające z nakrętek nagwintowane odcinki śrub, 

powinny być jednakowej długości - około 1,5 do 2 zwojów gwintu. Przed zamontowaniem należy usunąć z 

armatury zaślepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić czy wrzeciono jest proste, 

korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. Na przewodach poziomych armaturę należy ustawiać w 

takim położeniu by wrzeciono było skierowane do góry. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek 

strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 

Niedopuszczalne jest: 

• przesuniecie się osi łączonych elementów, 

• przesłonięcie otworów łączonych elementów. 



 

 

Skrzynka do zasuw i hydrant umocnione np. betonem w promieniu 0,5 m. 

Zasuwy oznakować tabliczkami z tworzywa sztucznego z wyciskanymi literami, cyframi przymocowanymi do 

słupków stalowych. 

5.2.3 Próba szczelności 
5.2.3.1 Rurociągi ciśnieniowe 

Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-81/B-10725, zachowując skrajną ostrożność . Proste odcinki 

rurociągu powinny być przysypane z zagęszczeniem , a próba może się odbyć najwcześniej w 48 godz. po 

zasypaniu. Łuki, trójniki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas próby. Badanie ciśnieniowe powinno 

zostać wykonane dla poszczególnych odcinków, nie dłuższych niż 300m. Badanie przeprowadzać w temp. nie 

niższej niż +1° C a max. temperatura wodociągu nie może być wyższa niż 20° C. Rurociąg należy odpowietrzyć. Po 

zakończeniu próby, ciśnienie zmniejszać należy powoli. 

5.2.3.2 Płukanie wstępne, wtórne wodociągu 

Proces ten należy przeprowadzić w celu wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Płukanie należy 

prowadzić do momentu uzyskania na wypływie wody przezroczystej, bezbarwnej, bez widocznych zanieczyszczeń. 

Do płukania wstępnego przyjęto zużycie wody równe 10-kromej objętości odcinka rurociągu. 

Po wykonaniu dezynfekcji rurociągu należy dokonać płukania wtórnego rurociągu. 

Do płukania wtórnego przyjęto zużycie wody równe 2-krotnej objętości odcinka rurociągu. Doprowadzenie wody 

do prób, płukania z istniejącego wodociągu , odprowadzenie zużytych wód do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub 

wywóz wozem asenizacyjnym do najbliższej studzienki kanalizacyjnej. 

5.2.3.3 Dezvnfekcia wodociągu 
Dezynfekcję przeprowadzić za pomocą 3% roztworu podchlorynu sodu ze stanowiska przewoźnej chlorowni 

ustawionej w rejonie węzła włączeniowego. Chlorownia winna być wyposażona w chloratory. Dawka chloru w 

ilości 50 mg/dm
3
. Po czasie reakcji wynoszącym 24 godziny obecność chloru powinna wynosić 30 mg/drn3. 

Przyjęto następujący schemat dezynfekcji: 

• dwukrotne napełnianie rurociągu wodą chlorową i opróżnianie, 

• napełnienie rurociągu wodą chlorową, przetrzymanie 24 h i opróżnienie. 

Woda po dezynfekcji przed wprowadzeniem do kanalizacji musi być poddana dechloracji za pomocą 10% roztworu 

wodnego tiosiarczanu sodu. Instalację do dechloracji ustawić w miejscu zrzutu wody. Dopuszcza się zastosowanie 

podchlorynu sodu w postaci stałej pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniego stężenia chloru w trakcie 

dezynfekcji. 

Uwaga: należy prowadzić kontrole ilości zużywanej wody zarówno do płukania jak i dezynfekcji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Technicznej Specyfikacji ST- 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów z Dokumentacją 

Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera. 
W ramach kontroli jakości należy : 

• poddać rurociągi próbie na szczelność, oraz sprawdzić: 
• usytuowanie rurociągów, studzienek, armatury, urządzeń, 

• rodzaj podłoża 

• rodzaj rur, kształtek, armatury, 

• ułożenie przewodu i sposób zamontowania armatury, 

• szczelność zamykania armatury, 

• zabezpieczenie innych przewodów, 

• bloki oporowe, 

• zagęszczenie obsypki, 

• odległość od budowli sąsiadującej, 

• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
• wyniki płukania, dezynfekcji przewodów 



 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

7.2. Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

- m
2
 (metr kwadratowy), wyliczony jako długość pomnożona przez średni przekrój, dla: 

• deskowanie bloków oporowych, obudowy zasuw i hydrantów, 
• izolacje dwuwarstwowe układane na sucho z papy asfaltowej izolacyjnej odmiany: i/400 

- m
3
 (metr sześcienny), wyliczony jako długość pomnożona przez średni przekrój, dla: 

• ławy fundamentowe i bloki oporowe, 

- szt. (sztuki), dla: 
• ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego, 
• kształtki, 
• studzienki uliczne, 
• montaż pierścieni odciążających, 

- studź, (studzienki kanalizacyjne), dla: 
• studzienki kanalizacyjne 

- wcinka, dla: 
• odnogi wbudowane, 
- kpi. (komplet), dla: 

• hydranty pożarowe 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary 
ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w ST i ujmuje się w książce obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST- 00.00. „Wymagania ogólne”. 

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu badań jak w pkt.6.2. 
Należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
• użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 
• prawidłowość zamontowania i działania armatury, 
• prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przewiertów, 
• prawidłowość wykonania izolacji, 
• szczelność przewodów. 
W trakcie odbioru należy: 
• sprawdzić zgodność wymagań projektowych przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze 
stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz Pomiarów i badań, 
• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
• sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 
• dokonać szczegółowych oględzin. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 



 

 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Cena wykonania robót 

- Cena wykonania rurociągów ciśnieniowych rozliczana w m obejmuje: 
• Wyrównanie dna wykopu. 
• Przecinanie rur. 
• Ułożenie rur i kształtek oraz wyregulowanie osi rurociągu. 
• Wykonanie gniazd roboczych pod złącza rur i kształtek. 
• Wykonanie połączenia rur metodą zgrzewania i kształtek na śruby. 
• Podbicie i obsypanie rurociągów ziemią do połowy średnicy rurociągu. 
• Wykonanie próby szczelności rurociągu. 
• Wykonanie dezynfekcji rurociągu. 
• Płukanie rurociągu. 
• Pobranie próbki do analizy bakteriologicznej. 

Cena wykonania rurociągów kanalizacyjnych rozliczana w m obejmuje: 

• Wyrównanie dna wykopu z wykonaniem dołków montażowych. 
• Opuszczenie materiałów do wykopu z przestawianiem rozpór. 
• Ułożenie i montaż rur i kształtek w wykopie z przycięciem, 
• Regulacja osi i spadku, wykonaniem połączeń oraz podbiciem ziemią. 
• Przysypanie przewodu ziemią lub piaskiem do połowy średnicy rur. 
• Wykonanie prób wodnych szczelności kanału. 

Cena wykonania deskowań i izolacji rozliczana w m
2
 obejmuje: 

• zakup i dostarczenie materiałów, 
• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• przygotowanie podłoża 
• montaż deskowania z usztywnieniem i rektyfikacją deskowania, 
• oczyszczenie deskowania, 
• impregnacja deskowania materiałami przewciprzyczepnymi, 
• rozbiórka deskowania, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena wykonania ław fundamentowych i bloków betonowych rozliczana w m
3
 obejmuje: 

• prace geotechniczne 
• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• przygotowanie podłoża, 
• montaż rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa), 
• prace zasadnicze - ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
• wykonanie przerw dylatacyjnych i przeciwskurczowych, z osadzeniem taśm, 
• pielęgnację betonu, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena wykonania elementów rozliczana w szt obejmuje: 
• Prace przygotowawcze, 
• Wyrównanie dna wykopu, wykonanie dołka montażowego 
• Ułożenie w miejscu montażu, opuszczenie na dno wykopu, 
• Wykonanie połączeń, montaż, zabetonowanie 
• Podbicie i obsypanie ziemią z ubiciem, zabezpieczenie 



 

 

10.1. Normy 

BN-82/9192-06 PN- 

82/M-74001 

PN-76/M-75002 

PN-75/5220-02 

PN-85/B-01805 

PN-92/M-74000 

PN-70/N-01270.01 

PN -7 0/N -01270.03 

PN -7 0/N -01270.03 

PN-87/M-69008 
PN-85/M-69775 

PN-75/M-69014 

PN-93/C-89218p 

Cena wykonania elementów rozliczana w studź, obejmuje: 
• Prace przygotowawcze, 
• Wyrównanie dna wykopu, opuszczenie na dno wykopu, 
• Ewentualne przycięcie na wymiar, 
• Wykonanie połączeń, montaż, zabetonowanie 
• Podbicie i obsypanie ziemią z ubiciem, zabezpieczenie 
• Uporządkowanie terenu budowy 
• Oznakowanie, 

Cena wykonania elementów rozliczana w wcinka obejmuje: 
• Opuszczenie materiałów na dno wykopu. 
• Wykonanie trójnika z rur PE. 
• Zgrzewanie złączy tulei kołnierzowych na odgałęzieniach. 
• Montaż pokryw kołnierzowych. 
• Wycięcie odcinka rury PE. 
• Wykonanie złączy zgrzewanych czołowo rury i tulei kołnierzowych. 
• Montaż złączy kołnierzowych. 
• Zabezpieczenie złączy kołnierzowych lakierem bitumicznym. 

Cena wykonania elementów rozliczana w kpi. obejmuje: 
• Opuszczenie do wykopu oraz ustawienie zasuwy, kolana stopowego i hydrantu. 
• Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych. 
• Ustawienie skrzynki nad hydrantem oraz skrzynki i obudowy zasuwy. 
• Zmontowanie hydrantu, sprawdzenie poprawności działania, 
• Obsypka z zagęszczeniem gruntu, 
• Oznakowanie 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub 

odpowiednimi normami Krajów UE. 

 

Próby szczelności rurociągów. 

Armatura przemysłowa. Wymagania i badania Armatura 

przemysłowa instalacji wodociągowej . 

Wymagania i badania. 

Armatura przemysłowa. Ochrona przed korozją. 

Wymagania ogólne i ocena wykonania. 

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

Zamocowania rurociągów. 

Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. Wytyczne 

znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników. 

Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające. 

Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 

Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 

Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt wymiary 

brzegów. 

Rury i kształtki z 

 

           10.2.  Inne 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

-    Dokumentacja Techniczno - Ruchowa urządz



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ST-04.00  
  
 

DROGI



 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych  
dla zadania: ”Budowa sieci wodociągowej w ul.Górnej w Piławie Górnej- Etap 1”. 

 

 
1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
nawierzchni z warstw bitumicznych. 

Poniżej podano uziarnienie mieszanek i rodzaj zastosowanego lepiszcza. 

 

Zmianę lepiszcza lub uziarnienie mieszanki na wniosek Wykonawcy może dokonać wyłącznie Zamawiający. W tym 

celu Wykonawca powinien przedstawić pisemnie uzasadnienie wniosku o zmianę. 

1.4. Określenia podstawowe 

• Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 

uziarnieniu. 

• Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 

polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

• Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 

mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być 

dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

• Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 

minerałno-asfaltowej. 

• Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

• Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki minerałno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości 

są zgodne z receptą laboratoryjną. 

• Odcinek próbny - odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w warunkach 

zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych 

robót. 

• Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa w której mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciągłym lub 

nieciągłym tworzy wzajemnie klinującą się strukturę. 

• Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 

minerałno-asfaltowej. 

• Kategoria mchu (KR) - obciążenie drogi mchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) 

na obliczeniowy pas mchu na dobę. 

• Warstwa technologiczna -konstrukcyjny element nawierzchni układany w pojedynczej operacji 

• Warstwa wyrównawcza - w-wa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu uzyskania 

odpowiedniego profilu do układania pozostałych warstw 

• Warstwa ścieralna -górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z ruchem 

• Warstwa wiążąca -w-wa nawierzchni pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową. 

• Wejściowy skład mieszanki- przedstawienie składu mieszanki pod względem materiałów składowych , krzywej 

uziarnienia i procentowej zawartości lepiszcza zadozowanego z uwzględnieniem współczynnika a)w stosunku do 

mieszanki mineralno- asfaltowej - zazwyczaj jest to projekt laboratoryjny mieszanki 

Lp Warstwa wiążąca Warstwa Ścieralna 

1 AC 16 W Lepiszcze: 50/70 AC 11S 

Lepiszcze: 50/70 

 



 

 

• Wyjściowy skład mieszanki - przedstawienie składu mieszanki pod względem materiałów składowych , 

uśrednionych wyników uziarnienia i zawartości lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego laboratoryjnie - zazwyczaj 

dotyczy mieszanki wyprodukowanej. 

• Dodatek- materiał , który może być dodany do mieszanki w małych ilościach : tj włókna, polimery - dodane w 

celu poprawy cech mechanicznych mieszanki, jej urabialności lub kolom. 

• Granulat asfaltowy - określona ilość materiału do użycia jako materiał składowy w produkcji mieszanki w 

technologii na gorąco. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej TS są zgodne z Dokumentacją Projektową i ST - 00.00- Wymagania 

Ogólne. 

2. MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w 

przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Do wykonania robót drogowych należy stosować, zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i 

rysunkami, materiały: 

• kruszywo łamane granitowe o frakcji 0/31,5mm, 

• piasek na podsypki, zgodnie pkt. 2.2 ST-02.00, 

• cement - zgodnie z pkt. 2.1 ST-03.00. 

• krawężnik drogowy 25x12cm, prefabrykowane belki betonowe stanowiące ograniczenie powierzchni dróg od 

powierzchni przyległych np. chodników, trawników itp., z betonu C25/30 (B30), odpowiadające wymaganiom 

BN-80/6775-03/04, 

• beton C12/15 (B15) - zgodnie z pkt. 2.5 ST-03.00. 

• mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 

polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania, betonowa 

aprobata techniczna 

• inne drobne materiały pomocnicze 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót drogowych, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

• walców lekkich, średnich i ciężkich drogowych, 

• walców ogumionych, 

• szczotek mechanicznych lub innych urządzeń czyszczących, 

• zagęszczarki płytowej z osłoną z tworzywa sztucznego, 

• ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 

trudnodostępnych, 

• ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania, 

• koparki, 

• spycharki, 

• przewoźnych zbiorników na wodę, 

• samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym, 

• narzędzia brukarskie 

• oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu-odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, 

bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 

 

 

 



 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania szczególne 

5.1.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża dopiero po 

zakończeniu i odebraniu robót związanych z wymianą gruntu. Zagęszczanie należy kontrolować wg. normalnej 

próby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub n). Wskaźnik zagęszczania należy 

określić zgodnie z BN- 77/8931-12. Minimalna wartość zagęszczania : 

• górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 Is 

• na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is 

Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 

i zagęszczonym podłożu, nie może się odbywać ruch budowlany nie związany bezpośrednio z wykonaniem 

pierwszej warstwy nawierzchni. 

Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca 

się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe od projektowanych rzędnych podłoża. 

Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża. Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu 

nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystąpieniem do układania podbudowy, należy odczekać do czasu jego 

naturalnego osuszenia. 

5.1.2. Podbudowa z kruszywa łamanego. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość 

po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 

przekraczać 10 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 

zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B- 04481 

(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 

określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa 

od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12. 

Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 

zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę. 

5.1.3. Podsypka piaskowa, cementowo-piaskowa 

Piasek należy rozścielać warstwami zgodnie z projektem. Powierzchnie podsypki należy wyrównać do 

wymaganego profilu. Zagęszczanie warstwy piasku - mechanicznie z polewaniem wodą. Podsypkę pod kostkę 

betonową na chodnikach i opasce zagęszczać ręcznie Podsypka powinna być tak ubita aby stopa człowieka 

pozostawiała ledwo widoczny ślad. 

5.1.4. Nawierzchnie z asfaltu 
Na warstwę ścieralną i wiążącą należy zastosować beton asfaltowy na bazie lepiszcza asfaltowego 50/70.



 

 

Tabela 1 - Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm 

wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunków polskich 

 

 Wypełniacz 
Do każdej mieszanki mineralno-asfaltowej należy stosować wypełniacz spełniający wymagania zawarte w normie 
PN-EN 13043:2004. Wymagania dla wypełniacza podano w tablicy 2 poniżej: 

 

lp Właściwości Metoda 

badania 
Rodzaj asfaltu 
20/30 35/5 

0 

50/7 

0 

70/10 

0 

100/1 

50 

160/2 

20 

250/3 

30 
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 
Penetracja w 25PoPC 0,1 

mm 

PN-EN 1426 20-30 35- 

50 

50- 

70 

70- 

100 
100- 

150 

160- 

220 

250- 

330 

2 
Temperatura mięknienia PoP 

C 

PN-EN 1427 55-63 50- 

58 

46- 

54 

43-51 39-47 35-43 30-38 

3 Temperatura zapłonu, nie 

mniej niż 

PoP 

C 

PN-EN 

22592 

240 240 230 230 230 
220 220 

4 
Zawartość składników 

rozpuszczalnych, nie mniej 

niż 

% 

m/m 

PN-EN 

12592 99 99 99 99 99 99 99 

5 
Zmiana masy po starzeniu 

(ubytek lub przyrost) nie 

więcej niż 

% 

m/m 

PN-EN 

12607-1 

0,5 0,5 0.5 0.8 0.8 1,0 1,0 

6 

Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż % 

PN-EN 1426 

55 53 50 46 43 37 35 
7 Temperatura mięknienia po 

starzeniu, nie mniej niż 

PoP 

C 

PN-EN 1427 57 52 48 45 41 37 32 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 

Zawartość parafiny, nie 
więcej niż 

% PN-EN 

12606-1 2,2 2.2 2,2 2.2 2.2 2,2 2.2 

9 Wzrost temp. mięknienia po 

starzeniu, nie więcej niż 

PoP 

C 

PN-EN 1427 

8 8 9 9 10 11 11 

10 

Temperatura łamliwości, nie 
więcej niż PoP 

C 

PN-EN 

12593 Nie okre-

śla się 

-5 -8 -10 -12 -15 -16 

 

Tabela 2 Wymagania wobec wypełniacza 

Właściwości kruszywa 
Wymagania wobec wypełniacza w zależności od kategorii ruchu 
KR 1-6 

Uziarnienie wg PN-EN 933-10; Zgodnie z tabelami podanymi w dalszej części ST 

Wolne przestrzenie w suchym 

zagęszczonym 

Wypełniaczu wg PN-EN 1097-4; 

Wymagana kategoria 

V28/45 

Zawartość wody wg PN-EN 1097- 5%m/m; 

1% m/m 

 



 

 

 

 

5.1.5.  Krawężniki drogowe, obrzeża betonowe 

Pod krawężniki i obrzeża betonowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, wyrównanie dna i 

ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu. 

Krawężniki i obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowo-cementowej i ławie betonowej, dla  

 

 

krawężników z oporem, z betonu Cl2/15. Ławy betonowe wykonać należy w deskowaniu, z ręcznym 

rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Część ławy stanowiącej opór wykonać należy po 

ustawieniu krawężnika. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. 

Krawężniki, obrzeża betonowe należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. W 

krawężnikach spoiny wypełniać zaprawą cementowo- piaskową. 

Obrzeża betonowe opaski wokół obiektu ustawiać należy na podsypce piaskowej lub piaskowo- cementowej. Spoiny 

wypełniać piaskiem lub zaprawą cementową. 
Zewnętrzne ściany krawężnika i obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Podłoże 

Równość wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20m w kierunku podłużnym. 

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

Spadki poprzeczne należy mierzyć łatą dl. 4 m i poziomnicą. Odchyłki spadków od przewidzianych w Projektem 

powinny się mieścić w granicach ± 0,5%. Głębokość koryta i rzędne dna nie powinny się różnić od projektowanych 

o +lcm i -2cm. 

Wszystkie powierzchnie różniące się od wymaganych powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 

co najmniej lOcm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 

 

                                            

 

Nie wyższa niż 
 

Przyrost temperatury mięknienia wg 

PN-EN 13179-1; wymagana kat. 

AR&B 8/25 

Gęstość ziaren wg EN 1097-7 Deklarowana przez producenta 

Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 

1744-1; kategoria nie wyższa niż 

WSIO 

Jakość pyłów pyłów wg PN-EN 933- Q1 
MBF10 

Kategoria nie wyższa niż 
 

Zawartość CaC03 w wypełniaczu 

wapiennym 

wg PN-EN 196-21; kategoria co najmniej 

CC70 

Zawartość NaOH w wypełniaczu 

mieszanym; 

kategoria 

KaDeklarowana 

Liczba asfaltowa wgEN 13179-2 BNDeklarowana 
 

Tabela 2a Uziamienie wypełniacza dodanego (PN-EN 933-10) 
Sito #, mm 

Ogólny zakres dla poszczególnych wvników 

Maks. zakres uziamienia deklarowany przez producenta 

2 100 - 

0,125 od 85 do 100 10 

0,063 od 70 do 100 10 
 



 

 

6.2. Podbudowa z tłucznia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 
6.3. Badania w czasie robót 

• uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymogami. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej 

warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

• wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z 

PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją+10%, -20%. 

Wilgotność należy określać wg PN-B-06714-17. 

• zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie badania jest 

niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywać nie rzadziej niż raz na 5 000 m
2
 lub wg zaleceń Inżyniera. 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

• szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez 

krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 

cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

• równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4. metrową łatą lub planografem, wg z BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4. metrową łatą. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

• 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

• spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5%..  

 rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

• dla podbudowy zasadniczej ± 10% 

• dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%. 

• nośność podbudowy 

• moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tabeli 4. 

• ugięcie sprężyste wg BN-64/8931 -06 powinno być zgodne z podanym w tabeli 4. 

Nawierzchnia z asfaltu 

Kontroli podlegaj ą: 
• spadek poprzeczny, 

• grubość podsypki, tolerancja ± 1 cm, 

• cechy geometryczne nawierzchni: sprawdzenie równości nawierzchni, profilu podłużnego i przekroju 

poprzecznego, 

• sprawdzenie równoległości, szerokości i wypełnienie spoin, 

Krawężniki, obrzeża: 

Kontroli podlegaj ą: 

• sprawdzenie ław: zgodność profilu, wymiary ław, równość górnej powierzchni ław, 

• sprawdzenie ustawienia elementów, 

• dokładność wypełnienia spoin 



 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
1)  m

2
 (metr kwadratowy), wyliczony jako długość pomnożona przez szerokość, dla: 

• ilość wykonania podsypki piaskowej, 
• ilość wykonanie podbudowy z tłucznia, 
• ilość wykonania nawierzchni z asfaltu, 

2) m (metr), wyliczony, dla 
• ilość wykonania obrzeży betonowych, krawężników drogowych 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania koryt rozliczana w m obejmuje: 
•prace przygotowawcze, 
•badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
•dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
•prace zasadnicze - 
• roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
• oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
• mechaniczne wykonanie koryta gruntowego, 
• transport gruntu w nasyp, 
• ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 
• mechaniczne zagęszczenie podłoża, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów, 
• pomiar inwentaryzacji geodezyjnej koryta. 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
•uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena wykonania podsypki piaskowej rozliczana w m obejmuje: 
•prace przygotowawcze, 
•badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
•dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, •prace zasadnicze - 
• przygotowanie mieszanki zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• wykonanie odcinka próbnego, 
• rozłożenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

•wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

•wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 



 

 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
• rozłożenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
•wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
•wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
•uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena wykonania nawierzchni z asfaltu, rozliczana w m' obejmuje: 
•prace przygotowawcze, 
•badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
•zakup i dostarczenie materiałów, 
•dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
•prace zasadnicze - 
• sytuacyjno - wysokościowe wyznaczenie robót, 
• wykonanie podsypki piaskowej, 
• wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, 
• ułożenie masy asfaltowej, 
• wypełnienie spoin między połączeniami 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
•wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
•uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena wykonania obrzeży betonowych i krawężników betonowych rozliczana w m obejmuje: 
•prace przygotowawcze, 
•badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
•zakup i dostarczenie materiałów, 
•dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
•prace zasadnicze : 
• wykonanie deskowania ławy betonowej - jednostką jest m

2
, 

• wykonanie ławy betonowej -jednostka jest m
2
, 

• rozebranie deskowania, 
• pielęgnacja wykonanej ławy, 
• wykonanie ławy z mieszanki kruszywa naturalnego, 

Cena wykonania podbudowy z tłucznia rozliczana w m' obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- prace zasadnicze  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• wykonanie odcinka próbnego, 

• wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawężnik i obrzeże, 
• ustawienie krawężnika i obrzeża betonowego, 
• wyregulowanie wg. osi poziomych i podanych punktów, 
• wypełnienie spoin między krawężnikami i obrzeżami przygotowaną zaprawą cementowo-piaskową, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kon (rak (u badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 

normami Krajów UE. 



 

 

10.1. Normy 

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu PN-B-06714-12 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego PN-B-06714-16 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. 

Badania. Oznaczenie wilgotności PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

nasiąkliwości PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych PN-B-32250 

Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z 

kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonów i 

zapraw 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

10.2. Inne 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na 

podstawie którego przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych w zależności od 

kategorii ruchu. 

• Katalog szczegółów Drogowych 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydane przez Instytut 

Techniki Budowlanej w Warszawie.



 

 

 


