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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Do projektu przebudowy (modernizacji) czesci istniejacego
budynku B Szkoty Podstawowej w Pitawie Gérnej ul. Kosciuszki 1 , dz.
geodezyjna. nr 894/17

ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robo6t budowlano- instalacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Do przebudowy (modernizacji) czesci istniejacego budynku B Szkoly Podstawowej w Pitawie Gornej ul. Kosciuszki 1 , dz.
geodezyjna. nr 894/17 ,w zakresie nastepujacych pomieszczen: sanitariat dziewczat na parterze , sanitariat chlopcow na
parterze , sanitariat nauczycieli na parterze, sanitariat dziewczat na | pietrze , sanitariat chtopcéw na | pietrze , sanitariat
nauczycieli na | pietrze , pomieszczenie gospodarcze na | pietrze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.00 Wymagania ogéine
STB-01.00 Budownictwo ogdlne
STIS-02.00 Roboty instalacji sanitarnych

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robét i rysunkami znajduje sie¢ w Dokumentacii
Projektowej. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
ktérych sg wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywaé w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w
Specyfikacjach Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie
okreslone Scisle marki (czy firm) w projekcie . Dopuszcza sie zmiane uzytych materiatow i technologii pod warunkiem zachowania parametrow
rozwigzan technologicznych potwierdzonych pisemng akceptacjq Zamawiajacego.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.
1.4.2. Inspektor Nadzoru (inspektor nadzoru lub ,inzynier’) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
1.4.3.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.7.  Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami .
1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdt.
1.4.12. Przedmiar rob6t - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnoSci technologicznej ich wykonania, zataczony w dokumentacji
przetargowe;
1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako tworzace cze$¢ terenu budowy.
1.4.14. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.




1.4.15. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow.
Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego

1.4.20. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.21. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowa, modemizacja, remontem oraz rozbiérkg obiektu, budynku lub jego elementu

1.4.22. Formularz ofertowy (wyceny) — formularz zawierajacy wykaz robot z podaniem ich ilosci oraz ceny jednostkowe i ich warto$ci,
zatgczony w dokumentaciji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i zataczony przez niego w ofercie na podstawie ktérego dokonywane
beda rozliczenia faktycznie wykonanych robét budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robédt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o pozwoleniu na budowe”), lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych trasy oraz
reperéw oraz jeden egzemplarz Dokumentacii Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt

Dziennik Budowy, ksiege obmiaru robét oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisow
prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentow
ponosi Wykonawca i przyjmuije sie ze sg ujete w cenie kontraktowe;

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg&towych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

— Zamawiajaceqo, {j.;

Przetargowg dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajace na okre$lenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot zawarte w Dokumentacii
Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inspektora Nadzoru),

Projektowg dokumentacje budowlano-wykonawczg (techniczng), ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

—  Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Projekt organizacji budowy

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla zrealizowanych robdt — umozliwiajacg naniesienie zmian
na mape zasadniczg i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje techniczne, na wtasny koszt, w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia. Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach
jednostkowych Robét.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacija Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepno$é
uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. JeZeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje techniczne, na wiasny
koszt, w 2 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.



Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny by¢ wykonywane na podstawie projektdw organizacji robét przygotowanych przez
Wykonawce i uzgodnione z gtéwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Wykonawca jest zobowigzany wykonaC obiekty w ramach
omawianej inwestycji z materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcym normom panstwowym PN lub BN albo $wiadectwom Instytutu
Techniki Budowlanej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq
niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem ")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb

okreslony w Wymaganiach OgéInych, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z wtascicielem obiektu projekt
organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji i zabezpieczenia
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
Ze jest wigczony w ceng umowna,.

b} Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru kocowego Robét, a w szczegdinosci:

1)  Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

2)  Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektu w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do tego obiektu
dla wszystkich uzytkownikéw.

3)  Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sq wliczone w cene kontraktowa,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoAczania Roboét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokét Terenu Budowy,

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i

« $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pozaru.

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong Srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.  Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia




Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiadciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbidrek i robot naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak:
eternit, azbest czy papa Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw niebezpiecznych w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sq
wliczone w cene kontraktowa,

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikdw obiektu przylegtego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow
sasiednich.

Teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia,

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych:

rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuije sie, ze sg
wliczone w cene kontraktowa.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty zwiazane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje sig, Ze sg wliczone w cene kontraktowa,

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Rob6t od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia, odbiorow robét przez Inspektora Nadzoru (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budynek,
obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe
nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w
jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robo6t.




Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposob ciagty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢é majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.

1.5.14. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

—  tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt
wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice
informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t a po ich zakoriczeniu zdemontowane.
Koszty wykonania, zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu realizacji Robédt) nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtaczone w ceng kontraktowa,

1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, dokumenty wymagane przy odbiorze ostatecznym, sporzadzong w 2 egzemplarzach.

Koszt wykonania tej dokumentacji nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wiaczony w cene kontraktowa,

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie
utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- zaplecze na narady, ktdre pomiesci 6 0sdb,

- telefon (dopuszcza sie telefon komérkowy).

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru do rozdzielni energetycznej
nalezacej do hali sportowej poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z wiascicielem hali z pobranej energii
elektrycznej.Podtaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscu przez niego
wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z wtascicielem hali z pobranej wody.

Koszty poboru medidw nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuije sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.7. Zaplecze Inzyniera

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi zaplecze
dla Inzyniera, ktdre bedzie utrzymywat przez tak dtugi okres po zakonczeniu Robo6t jaki Inzynier uzna za konieczny dla wtasciwego wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu i zlikwiduje to zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Inzyniera stanowi¢ bedzie ogrzewane pomieszczenie typu biurowego i powinno by¢ wyposazone: w biurko do pracy, 4-krzesta, w
telefon (dopuszcza sie telefon komarkowy), regaly na akta itp.

2. MATERIALY

2.1. Zrédka szukania materiatéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom




Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdZ ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych rob6t, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez \Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Materialy przyja¢ zgodnie z dokumentacjg projekiowa. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewidujg mozliwosci wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki
Wykonawca ponosi wszelkie optaty za sktadowanie gruzu, papy czy materiatow toksycznych oraz koszty materiatow ktore podlegajq utylizacji,
a wywozonych z placu budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robédt, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robdt. Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuije sie, ze
sq ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét
i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach
technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjq Drog celem uniknigcia
konfliktow z mieszkarncami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajq odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze s ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoine zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni



wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przeszto$ci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Podfoza do skucia z uwagi na wymiane tynkéw $cian powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Skucie tynku bez aprobaty nie bedzie
kwalifikowane do zapfaty.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robot skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
rob6t gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogblng opisujaca;

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— spos6b zapewnienia bhp ..,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw roboét,

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badain w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajgq wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajgq wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badarn,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wykonawca moze zapewni¢ do
badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty illub urzadzenia zostang odrzucone.




6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robét
przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegolnionej w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki
obmiaru. Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
Formularzu Wyceny.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu nie czestszej niz miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m?] z doktadnoscig do
dwaoch miejsc po przecinku. llosci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach. Jesli w ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq inaczej,
objetosci beda wyliczane w [m3] jako dtugo$¢ przemnozona przez $redni przekrdj, z doktadnoscig do dwdch migjsc po przecinku. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowaé bedg zasady sporzadzania obmiarow wedtug zasad opisanych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
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posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
= QOdbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

= QOdbiorowi cze$ciowemu elementéw rozliczeniowych

= QOdbiorowi koncowemu

= QOdbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu

= QOdbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, normami i
innymi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci rob6t wyszczegolnionych w Formularzu Wyceny.Odbioru cze$ciowego
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koricowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.  Catkowite zakoriczenie
robot oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwiocznym
powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior korcowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych
robot z Dokumentacjg Projektowa i warunkami wykonania i odbioru robdt oraz umowa,

W toku odbioru koncowego rob6t, Komisja, zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robdt uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

- dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacii.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa powykonawcza,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie
jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,
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- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiatéw,

- operat techniczny,

- dokumenty i odwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentow kontraktowych,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér techniczny-miedzyoperacyjny

Odbiér techniczny-migedzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
korcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robét.

Odbiory techniczne-migdzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.
Odbiory techniczne-migdzyoperacyjne zwotywane bedg przez Zamawiajgcego co najmniej raz w roku od czasu odbioru koricowego do
zakorczenia gwarancii.

8.7. Odbiér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad w okresie gwarancyjnym.  Odbiér ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Formularza
wyceny, po dokonaniu koniecznych odbioréw opisanych w punkcie 8
Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowad:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy droég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic
informacyjnych; ubezpieczenia
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w
okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- inne koszty wymienione w ST.
Zatozenia kalkulacyjne:
1. Cena obejmuje naktady, ktére nalezy ustala¢ przy zatozeniu, ze roboty sa wykonywane zgodnie w szczegélnosci z aktualnymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych przywotanych w pkt.6 STB- 01.00 .
2. Naktady na materialy majg przewidywa¢ zastosowanie materiatdw odpowiadajacym wymaganiom jako$ciowym,

okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych-firmowych normach.
3. Naktady na prace sprzetu majg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego maszyn i sprzetu, oraz Srodkéw transportu technologicznego,
wiasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wynikajacych z racjonalnego ich  wykorzystania na budowie.
4. W naktadach nalezy uwzgledni¢ cato$¢  procesdw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej organizacii
i technologii wykonania robdt oraz przy uwzglednieniu wszystkich  czynnosci i naktadow niezbednych do wykonania poszczegdlnych
elementéw i robdt.
5. Naktady ustala¢ dla przyjetych jednostek obmiarowych elementéw robdt .
6. Naktady maja obejmowac¢ wyspecyfikowane roboty podane w poz.5.2--STB-01.00 oraz w przedmiarze rob6t , jak rdwniez nastepujace roboty
i czynnoSci pomocnicze:
- wewnetrzny transport poziomy oraz transport pionowy materiatow oraz elementow osprzetu na wystepujace na placu budowy bez wzgledu na
odlegtos$¢ i wysokosc,
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- ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usuniecie czasowych podpor i rusztowan przeno$nych, umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 5 m,
- ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usuniecie czasowych podpor i rusztowarn, umozliwiajacych wykonanie
rob6t na wysokosci do 20 m,
- uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatw i wyrobdw na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym,
- obstugiwanie sprzetu,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzer powstatych w czasie wykonywania robdt, a zawinionych przez bezpo$rednich
wykonawcow.
7. Naktady majg uwzglednia zuzycie materiatéw podstawowych i pomocniczych w iloSciach niezbednych

do wykonania jednostki obmiarowej, oraz nieuniknione ubytki i odpady, zwigzane z procesem technologicznym przy wbudowywaniu lub
przetwarzaniu materiatu.
-w naktadach nalezy uwzgledni¢ dostarczenie gotowych mieszanek betonowych i zapraw do migjsca wbudowania.
Cena obejmuje dostawe materiatow.
8. Naktady pracy sprzetu i Srodkdw transportu technologicznego majg uwzgledniag:
- czas efektywnej pracy, w dostosowaniu do wydajno$ci eksploatacyjnej sprzetu i brygad roboczych obstugiwanych przez ten sprzet,
- przerwy i postoje technologiczne,
- przerwy wynikajace z przepiséw BHP, zabraniajacych pracy maszyn w okre$lonych warunkach atmosferycznych.
9. Cena obejmuje naktady uwzgledniajace catosé prac zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych.
Naktady dla rusztowan zewnetrznych majg uwzgledniaé naktady na wykonanie instalacji odgromowej oraz naktad pracy sprzetu, z tytutu
zatrudnienia rusztowan w okresie wykonywania robét.
10. W nakfady na rusztowania rurowe zewnetrzne nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan, tacznie z
wykonaniem i rozbiérkg pionow komunikacyjnych oraz daszkéw ochronnych nad  wejsciami do budynkéw. Ponadto w naktadach nalezy
uwzgledni¢  zatozenie na konstrukcji rusztowan i przektadanie wysiegnika do  podnoszenia materiatéw, uktadanie i przektadanie pomostéw
roboczych i zabezpieczajacych, zatozenie i rozbiorke desek  kraweznikowych i poreczy ochronnych obsadzenie hakéw w Scianach i
zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan.
11. Naktady na rusztowania wewnetrzne rurowe nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowarn tacznie z pionami
komunikacyjnymi, utozeniem, przektadaniem i rozbiérkg pomostéw  roboczych i zabezpieczajacych oraz zatozeniem i rozbiorka desek
kraweznikowych i poreczy ochronnych, a takze okresowym sprawdzaniem sztywno$ci konstrukciji rusztowan.
12. W naktadach na rusztowania wewnetrzne, zewnetrzne nalezy uwzgledni¢ transport pionowy materiatow i elementow rusztowan na catq
wysoko$¢ ustawionych rusztowan.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym formularzu ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegolnione w szczegotowych ST.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije nie objete szczegdtowymi ST:
- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
- optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty
dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci,
- przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego,
- biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeri na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarangji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, péz. 414z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.
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3.Ustawa z dnia 17maja1989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, pdz. 163 z p6zniejszymi zmianami).

4. Warunki Kontraktu (umowa).

5. Dane Kontraktowe.

6. Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 96 z
dnia 15.10.1993 r.

7. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiorki

8. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, péz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

9. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie optat za sktadowanie odpadéw, z listg odpadéw , sposobu ich
klasyfikowania rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, péz. 1206)

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.
U. Nr 129/97.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.Nr 47 péz. 401).

12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. bz.U.z 1998 r. Nr 21 pdz. 94 z pdzn-zm.) art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126 z p6zn.zm.)

13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 pdz. 1321 z p6z-zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U nr
151p0z.1256)

15. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 pdz. 285)

16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz-U.Nr 62 poz. 287)

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 p6z. 288)

18. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow (Dz.U.Nr 60 pdz. 278)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 p6z. 1263)

20. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu
(Dz.U.Nr 120 péz. 1021)

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, lll. Budownictwo Ogolne;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. (wydawnictwo
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydanie COBR Instal.

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje
Drég Krajowych i Autostrad).

25. Uzupetniajaco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. zo.o.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB-1.00
BUDOWNICTWO OGOLNE

Wsp6élny Stownik Zaméwien (CPV)

Wymogi ogolne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty rozbiérkowe

Konstrukcje i elementy murowe

Wykonanie podktadéw

Wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych - suche tynki
Pokrywanie podtog i $cian

Roboty malarskie

Stolarka

Sufity podwieszone

kod CPV 45000000-7
kod CPV -452623000
kod CPV 45110000-1
kod CPV 45262520-2
kod CPV 45430000-0
kod CPV-45410000
kod CPV-45410000
kod CPV- 45430000
kod CPV-45442100-8
kod CPV 454210004
kod CPV -45451000-3
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w
ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Do przebudowy (modernizacji) czesci istniejacego budynku B Szkoly Podstawowej w Pitawie Goérnej ul.
KosSciuszki 1 , dz. geodezyjna. nr 894/17 ,w zakresie nastepujacych pomieszczen: sanitariat dziewczat na
parterze , sanitariat chtopcoéw na parterze , sanitariat nauczycieli na parterze, sanitariat dziewczat na | pietrze ,
sanitariat chtopcow na | pietrze , sanitariat nauczycieli na | pietrze , pomieszczenie gospodarcze na | pietrze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obejmujacych wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t budowlanych w zwigzku zadaniem z pkt. 1.1, wedtug dokumentacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi okresleniami w odpowiednich normach zwigzanych z przytoczonymi
specyfikacjami wykonania i odbioru rob6t budowlanych w pkt.6 ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé robot z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogoéine wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine". Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ,Wymagania ogoéine" Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogoéine wymagania dotyczace
rob6t podano w Wymagania ogéine"

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine", punkt 2.
Materiaty przyja¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST-00.00 ,Wymagania ogoine" punkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace rohét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine" punkt 5.

5.2. Wykonanie robot
Roboty budowlane przy przebudowie budynku obejmuja :

5.2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.

o  Demontaz skrzydet drzwiowych i oScieznic stalowych.

e Whykucie bruzd w $cianach nosnych pod nadproza nad poszerzanymi otworami pod drzwi wejsSciowe do
pomieszczen sanitarnych z komunikacji ogélnej

e Poszerzenie otworébw w $cianach nosnych szt. 7 dla drzwi wejSciowych do pomieszczer sanitarnych
prowadzacych z komunikacji ogélnodostepnej oraz otworéw w $ciankach dziatowych szt. 2

o  Wyburzenie Scianek dziatowych w obrebie sanitariatow dla dziewczynek i chtopcow

e DemontaZz wszystkich przyboréw sanitarnych wraz z podejéciami i zaslepienie podejs¢ pod posadzkowych, z
zachowaniem ich drozno$ci

o  Skucie wszystkich posadzek z ptytek

o Rozbidrka oktadzin $ciennych z ptytek na pozostatych Scianach nie przeznaczonych do rozbidrki oraz w miejscach
gdzie przewidziana jest jej wymiana
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o Wykucia w podtozach pod posadzki niezbedne do wpigcia przyboréw kanalizacji sanitarnej i wodociggowej

o Wykucie bruzd niezbednych do schowania w $cianach podej$¢ sanitarnych i wodociggowych

o Wyniesienie catosci gruzu z budynku i jego wywdzka na wysypisko z uiszczeniem optaty
Roboty wykonywane z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia  Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
22 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i
rozbiorkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. poz.93) z p6zniejszymi  zmianami .
Prawidtowe wykonanie wszelkich wymaganych zabezpieczen konstrukcji rozbieranych, rusztowar i innych
niezbednych ochron .
Zastosowanie maszyn i sprzetu wiasciwych dla danego rodzaju rob6t
Roboty rozbidrkowe wykonywane w warunkach, z uwzglednieniem utrudniet  wynikajacych z ograniczonych mozliwoci
sktadowania cato$ci materiatow rozbiorkowych i gruzu w bezposredniej  strefie przyobiektowej i wywozu ich poza
strefe przyobiektowa oraz utrudnien wynikajacych z koniecznosci zachowania funkcjonowania obiektu w godzinach 7-15.
Roboty wykona¢ przy zatozeniu wtasciwej organizacji i technologii robét warunkujgcych maksymaine bezpieczenstwo
pracy oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadéw  niezbednych do wykonywania robét rozbiérkowych i
wyburzeniowych.
Czynnosci podstawowe jak rowniez nastepujace czynnosci pomocnicze:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- odtaczenie linii zasilajacych urzadzenia, odciecie pionéw i przewodéw wodnych i ¢.0.- w uzgodnieniu z
uzytkownikiem obiektu , zabezpieczenie piondw i instalacji kanalizacyjnych .
- zabezpieczenie | zachowanie istniejacych elementéw instalacji wewnetrznych przeznaczonych do zachowania
- wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci w poziomie i na potrzebng wysokos$¢ (kondygnacie)
narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego,
- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw i urzagdzen uzyskanych z rozbiorki elementéw budynku (budowli)
oraz materiatéw rusztowaniowych , pomostow, stemplowan itp. w obrebie strefy obiektu rozbieranego,
- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- utrzymanie w stanie przejezdnym drdg dojazdowych dla pojazdéw - samochodowych w celu wywiezienia ze strefy
przyobiektowej gruzu i materiatdw uzyskiwanych z rozbiorki, rusztowan,  stemplowan itp.,
- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym oraz wokét bezposredniej strefy przyobiektowej,
- uprzatniecie placu (strefy) budowy (rozbiorki).
Uwzgledni¢ czas zatrudnienia (pracy wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania okreslone;
czynnosci lub roboty.
Uwzgledni¢ wykonanie, montaz  (ustawienie) i rozebranie rynien do spuszczania gruzu, cegiet itp. oraz rusztowan
zewnetrznych rurowych, z dluzyc i drabin jak tez  zestawdw i pojedynczych piondw.

522

Roboty murowe i betonowe

Wymurowanie $cianek dziatowych gr. 11.5cm z materiatéw ceramicznych
Wykonanie nadprozy zelbetowych monolitycznych nad drzwiami w $ciankach dziatowych
Osadzenie nadprozy prefabrykowanych w $cianach no$nych nad poszerzanymi drzwiami
Wykucie i zamurowania zwigzane z wpieciem przewodéw wentylacyjnych spiro do istniejacych kominéw
Zamurowanie bruzd po podejsciach instalacyjnych
o Wykonanie zamurowan i wyburzen pod instalacje
Do murowania stosowa¢ materiat ceramiczny o wytrzymatosci na Sciskanie mim. 10MPa i zaprawe cem-wap. klasy
5MPa
Wykonanie robét podstawowych oraz robot i czynno$ci pomocniczych wymienionych w zatozeniach ogélnych oraz
podanych w niniejszych a w tym:
- dostarczenie i doniesienie materiatéw wbudowywanych
- wykonanie strzepi
- zbrojenie i betonowanie nadprozy w Scianach
- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania
- ustawienie i rozebranie rusztowan
- postawienie i usuniecie czasowych podpodr i zabezpieczen,
- zamurowanie bruzd i przebi¢ w $cianach po wykonaniu robét instalacyjnych.
- wykonanie otworéw na okna, drzwi, wrota .
-dostarczenie i montaz prefabrykowanych nadprozy zelbetowych
- przemurowanie $cian w obrebie nadprozy prefabrykownych
Wykonanie osciezy otworéw w $cianach murowanych z obrobieniem o$ciezy wraz z ewentualnym wykonaniem
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wegarkdw, wykonanie pionowych i poziomych krawedzi otworow oraz przesklepienia otworéw przy uzyciu
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych lub monolitycznie wylewanych.

523

. Dostarczenie i montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Dostarczenie i zamontowanie z regulacjg, i z kompletem obrébek nastepujacych elementow:
o  Drzwi wewnetrzne od strony korytarza o wym. skrzydta 90*200 szt. 7 oscieznicami stalowymi regulowanymi z
nawiewem kratkg wentylacyjng o pow. min. 220cm2 .
e Drzwi wewnetrzne ptycinowe wzmocnione laminiowane z o$cieznicg regulowang stalowg z nawiewem kratkg
wentylacyjng o pow. min. 220cm2 o wym. skrzydta 90*200cm szt. 4.
o Dostarczenie i wbudowanie dwoch naswietli PWC o wymiarach 256*80cm i 252*69cm szklonych szktem
bezpiecznym . Kolor stolarki biaty .Uwaga . Wymiary naswietli skorygowa¢ na budowie.

Kolor i wzdr dostarczanej stolarki do uzgodnienia z inwestorem.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami, klamkami i zamkami oraz o$cieznicami
regulowanymi. Drzwi drewniane plycinowe o podwyzszonej izolacyjno$ci akustyczne

Drzwi wewnetrzne , drewniane z okfadzing zewnetrzng CPL HQ z regulowanymi o$cieznicami drewnianymi .
Dzwigkochtonno$¢ drzwi do pomieszczer min Rw = 40 dB.

Krawedzie skrzydta zabezpieczone tasma ABS o gr. Tmm

Oktadziny skrzydet — ptyty pilSniowe lub wiérowe zaklasyfikowane do kl. Formaldehydu E1wg PN

Okleina skrzydet — CPL HQ o gr. 0.7mm

Wyposazenie — zamek zapadkowo- zasuwkowy z zapadka stalowg , klamka z rdzeniem stalowym , uszczelka progowa
ruchoma w skrzydle

Odpornos¢ na obcigzenia techniczne — odksztatcenia trwate dla kl. 4 odpornosci drzwi

Odksztatcenie trwate naroza dla kl. 3 wytrzymato$ci drzwi , odporno$¢ na obcigzenie dla k. 2 wytrzymato$ci drzwi .
Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie min. 20 000razy .

524

Posadzki i podtoza pod posadzki .

o  Wykonanie wylewek wyréwnujacych roznice pozioméw posadzek . Wylewke wykonaé z zaprawy cementowej o
marce min 12MPa i zazbroi¢ siatkq stalowg ocynkowana fi 3 0 oczkach 10*10cm lub z samopoziomujacych
zapraw dostepnych na rynku

o Wykonanie uszczelnienia poprzez naniesienie w dwoch procesach  roboczych  ptynnej  folii i
wklejenie miedzy dwie warstwy preparatu wktadki z wtdkniny elastycznej z wywinieciem na $cianki na wysoko$c
15cm

o  Wykonanie posadzek z ptytek gressowych we wszystkich pom.

Wzornictwo i kolorystyka posadzek wymaga pisemnej akceptacji Inwestora .

a) Wymogi dia ptytek gresowych
Wymiary ptytek min.  30x30cm lub wieksze. grubos¢ ptytek min. 8.5mm , kat | , A1, kalibrowanych , spetniajace
wymogi normy ISO 10545- 1 do 14 ,nasigkliwos¢ ponizej 0.05 % wg normy PN —EN I1SO 10545-3, wytrzymato$¢ na
zginanie powyzej 50N/mm2 wg normy PN —EN ISO 10545-4 , wytrzymatos¢ na plamienie powyzej 4 klasy wg normy
PN -EN ISO 10545-14 , mrozoodporne wg normy PN -EN ISO 10545-12 , odpornos¢ na $cieranie wgtebne 112 mm3
normy PN -EN ISO 10545-6, wiasciwosci przeciwposlizgowe R10. Gressy uktada¢ na klejach plastycznych- podlegajg
pisemnej akceptacji co do wzoru i sposobu utozenia przez Zamawiajacego.
b) Materiaty pomocnicze

Do mocowania plytek stosowa¢ zaprawy klejowe o nastepujacych wtasciwosciach
Adhezyjnie wspdtpracujacy z gtadka i nienasigkliwa powierzchnia gresu — posiadajacy zwiekszong ilos¢ zywic
redyspergowalnych, dzieki ktorym jest w stanie silnie i trwale potaczy¢ sie z ptytka gresowa, bez koniecznosci wnikania w
jej strukture.
Wypetniajacy catg przestrzen pod ptytka - eliminuje powstawanie pod nig pustek powietrznych i gromadzenie sie w nich
wody (zamarzajgca woda powoduje odspajanie ptytek).
Zapewniajacy catkowite podparcie plytkom bardzo duzych formatow
Utatwiajacy poziomowanie ptytek - dodanie wody w ilosci maksymalnej dla wskazanego przedziatu pozwala na
uzyskanie pdiptynnej konsystencji kleju, pomagajacej w poziomowaniu oktadziny.
wysokoelastyczny - odksztatcalno$¢ S1 - dopuszczalne ugiecie kleju miesci sie w przedziale od 2,5 do 5 mm.
Posiadajacy zwiekszong przyczepnos¢ - minimalna przyczepnos¢ wynosi 1 N / mm2. Wydtuzony czas otwarty umozliwia
przytozenie ptytki do kleju nawet 30 minut od momentu naniesienia go na podtoze
Pozwalajgacy na wyprofilowanie niewielkiego spadku w warstwie kleju - mozliwo$¢ uzyskania plastycznej konsystencii
kleju i szeroki zakres grubo$ci umozliwiajg wykonanie niewielkich spadkow.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawe fugowg o nastepujacych parametrach zgodnie z PN-EN 13888:2009
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Wymagana wartos¢
Badana cecha Metoda badawcza
CcG RG

Wymagania podstawowe

Odpornos¢ na $cieranie <2000 mm3 <250 mm3 PN-EN 12808-2
Wytrzymato$¢ na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych >2,5 N/mm2 =30 N/mm2 PN-EN 12808-3
Wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach zamrazania rozmrazania =25 N/mm2 - PN-EN 12808-3
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po przechowywaniu w warunkach suchych =15 N/mm2 245 N/mm? PN-EN 12808-3
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po cyklach zamrazania rozmrazania =15 N/mm? - PN-EN 12808-3
Skurcz <3 mm/m <1,5 mm/m PN-EN 12808-4
Absorpcja wody po 30 min <b¢ PN-EN 12808-5
Absorpcja wody po 240 min <10g <0,1g PN-EN 12808-5

Wymagania dodatkowe

Wysoka odporno$¢ na $cieranie <1000 mm3 - PN-EN 12808-2
Zmniejszona absorpcja wody po 30 min <2g - PN-EN 12808-5
Zmniejszona absorpcja wody po 240 min <b¢g - PN-EN 12808-5

Warstwy samopoziomujace pod posadzki.

Pod posadzki nalezy wykona¢ poziomujaco wyréwnujace . Do wykonania warstw uzy¢ zapraw poziomujgcych w jednym
z dostepnych na rynku systeméw. Przed wylaniem warstw poziomujacych nalezy zakorczy¢ wszystkie roboty przy
instalacjach z uzupetnieniem ubytkow w posadzkach. Przed wylaniem warstw nalezy podtoze zagruntowac.

.Roboty podstawowe i czynno$ci pomocnicze wymienione w zatozeniach ogéinych oraz podane w niniejszych
zatozeniach. Prace obejmujg dostarczenie materiatu na plac budowy , sprawdzenie jako$ci materiatu dostarczonego ,
kalibracja elementdw .

Uwzgledni¢ nadanie posadzkom ewentualnych projektowych spadkéw, obrobienie pilastréw, stupéw, wnek, rur itp.
Reperacja podiég i posadzek uszkodzonych w trakcie roboét, pielegnowanie i zabezpieczenie wykonywanych robét,
oczyszczenie miegjsca pracy i odniesienie pozostatych materiatéw i odpaddw na miejsce sktadowania.

Uwzglednia¢ sortowanie ptytek wedtug wymiaréw, koloréw i odcieni, kalibracji .

525 Zabudowy sufitowe podwieszone.
o Wykonanie zabudowy przewoddw instalacyjnych ptytami gipso-kartonowymi wodoodpornymi gr. 1.25 ¢cm na
stelazu stalowym z profili stalowych ocynkowanych .
Zabudowe z piyty gipsokartonowej wodoodpornej o gr. 1.25cm wykona¢ na stelazu stalowym z profili
ocynkowanych podwieszanym do konstrukcji zelbetowej stropu. Stosowa¢ elementy jednego dopuszczonego
systemu. Przy montazy sufitu nalezy zachowa¢ nastepujace zalecenia: rozstaw profili stalowych maksymalnie
co 40cm. Rozstaw zawiesi maksymalnie co 120cm. Plyty uktada¢ naprzemian z zachowaniem wigzania jak w
murze. Piyty przykrecaé do rusztu wkretami w rozstawie maksymalnym co 40cm .Styki piyt zagipsowac i
osiatkowa. Plyty pokry¢ gtadzig gipsowa. W piytach wycigé otwory pod kratki wentylacyjne , elementy
o$wietlenia oraz drzwiczki rewizyjne przy wentylatorkach osiowych oraz zaworach wodnych i c.0. Drzwiczki
rewizyjne wykonac jako stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze biatym.
Wariantowe stosowanie materiatow jest dopuszczalne zgodnie z Aprobatg techniczng .
Na budowe moga by¢ przyjete jedynie materiaty opatrzone aprobatami $wiadczacymi do dopuszczenia do obrotu ,
spefniajace wymogi dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, bedace wiasciwie oznakowane i opakowane
, Spetniajace wymagane wiasciwosci . Przyjecie nastepuje za potwierdzeniem wpisu do dziennika budowy .
Zasady przechowywania materiatow — zgodnie z aprobatg techniczng .
Sufit nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem .
526 Zabudowy scienne z plyt gipsokartonowych.

o Wykonanie zabudowy $ciennych ptytami gipso-kartonowymi wodoodpornymi gr. 1.25 cm w dwéch warstwach
na stelazu stalowym z profili stalowych ocynkowanych .
Zabudowe z piyt gipsokartonowych wodoodpornych o gr. 1.25¢cm wykona¢ na stelazu stalowym z profili
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ocynkowanych C75. W zabudowie zamontowa¢ stelaze stuzace do zamocowania misek ustepowych i
umywalek. Stosowac elementy jednego dopuszczonego systemu. Przy montazy nalezy zachowac¢ nastepujace
zalecenia: rozstaw profili stalowych maksymalnie co 50cm. Piyty uktada¢ naprzemian z zachowaniem wigzania
jak w murze. Piyty przykreca¢ do rusztu wkretami w rozstawie maksymalnym co 40cm .Styki ptyt zagipsowac i
osiatkowac . Plyty pokryC gtadzig gipsowa w przestrzeni nad ptytkami ceramicznymi. W ptytach wycig¢ otwory
pod kratki wentylacyjne , oraz drzwiczki rewizyjne przy wentylatorkach osiowych oraz zaworach wodnych i c.o.
Drzwiczki rewizyjne wykona¢ jako stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze biatym.

Wariantowe stosowanie materiatow jest dopuszczalne zgodnie z Aprobatg techniczng .

Na budowe moga by¢ przyjete jedynie materiaty opatrzone aprobatami $wiadczacymi do dopuszczenia do obrotu ,

spetniajace wymogi dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, bedace wiasciwie oznakowane i opakowane

, spetniajace wymagane wiasciwosci . Przyjecie nastepuje za potwierdzeniem wpisu do dziennika budowy .

Zasady przechowywania materiatéw — zgodnie z aprobatg techniczng .

Sufit nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem .

5.2.7

Tynki, oktadziny i gtadzie
o  Uzupetnienie tynkdw na Scianach istnigjacych po wykonaniu , wyburzer, przebiciach, elementach nowo
osadzanych, zamurowaniach.
o Wykonanie tynkéw cem-wap. kat |l na $cianach nowo murowanych
e Uzupetnienie tynkéw kat Il na osciezach
Uzupetnienie gtadzi gipsowych na tynkach $cian i tynkach sufitbw elementach i spasowanie tej gtadzi z
gtadziami juz istniejacymi
Wykonanie gtadzi na zabudowach z ptyt gipso-kartonowych
Przygotowanie istniejacych powierzchni tynkow pokrytych gtadziami do malowania
Wykonanie obrobki wstawionych drzwi i nadwietli.
Wykonanie na wszystkich $cianach oktadziny Sciennej do wysokosci 2.10m . Plytki 60*30cm na kleju , dekory i
wzory — 10% powierzchni plytek , kolor , wzor i sposéb utozenia podlega akceptacji przez zamawiajacego .

Wykonanie robét podstawowych i pomocniczych wymienionych w zatozeniach ogélnych oraz podane w  niniejszych
zatozeniach. Roboty obejmujg wykonanie rob6t podstawowych:
- zamurowanie przebi¢ w $cianach nosnych i dziatowych oraz w  stropach,
- przygotowanie powierzchni przez skucie wyciekdw, oczyszczenie i zwilzenie podtoza,
- miejscowa impregnacja przeciwgrzybiczna muréw po zdjeciu tynkdéw na odstonietych elementach porazonych ,
- ustawienie, przestawienie i usuniecie rusztowan - umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci
- obsadzenie kratek wentylacyjnych, naroznikéw ochronnych, hakéw zwyktych do zaluzji i rolet
- przygotowanie zaczynu gipsowego lub wypraw tynkarskich
- zakrycie bruzd w tym instalac. i reparacje po uszkodzeniu uzasadnionych normalnym procesem technologiczny
- transport pionowy materiatéw
- impregnacja $cian $rodkami zwiekszajacymi przyczepno$¢ do $cian i tynkdw
-tynkowanie $cian, osciezy otworéw w $ciankach murowanych, wnek.
Wykonanie tynkdw i oktadzin wewnetrznych z transportem materiatéw sposobem recznym.
Osadzenie kratek i odcinkéw przewodéw wentylacyjnych opraw o$wietleniowych i elementéw wystroju .
Przy licowaniu $cian wewnetrznych ptytkami glazurowanymi 60*30 cm mocowanymi na klej. Kolor jasny ,do uzgodnienia
z inwestorem. Phytki wbudowaé kategorii I.
- Przygotowanie podtoza, sortowanie, moczenie, dopasowanie i utozenie ptytek na klej z obrobieniem wnek i o$ciezy
oraz ospoinowanie i oczyszczenie licowanych $cian
- Wytrasowanie siatki na podtozu.
- Przygotowanie zaprawy klejowej.
- Przyklejenie ptytek do $cian na zaprawie
- montowanie listew naroznikowych - profili PVC
- Spoinowanie potaczen, stykéw i powierzchni oktadzin
- Oczyszczenie i obmycie powierzchni
- zabezpieczenie powierzchni
- dekory i listwy na pow. do 10% $ciany

527

Roboty malarskie

- Malowanie $cian w pomieszczeniach farbami akrylowymi z gruntowaniem .Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
Minimalna ilo$¢ malowania *2.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Na tynkach mozna stosowac farby akrylowe ogdlnego stosowania na spoiwach z farbami dyspersyjnymi z polioctanem
winilu zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. W obiekcie przewiduje sie
stosowac kolory z grupy C2.
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Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczer i zaciekdw,
- grubos¢ - 100-120 Im
przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,
- elastycznos$é — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podioza,
- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki
— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac speche-
rzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

528 Montaz scianek lekkich
Montaz Scianek lekkich z drzwiami do ustepow z systemowych z plyt widrowych gr 28mm pokrytych dwustronnie
laminatem z krawedziami wzmacnianymi listwami aluminiowymi. Drzwi wyposazone w zawias funkcyjny i pochwyt
pionowy wykonany ze stali nierdzewnej. Zamek WC ze stali nierdzewnej z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia z
zewnatrz. Elementy mocujace do posadzki ze stali nierdzewnej lub aluminium. Kolorystyka $cianek do
zaakceptowania przez Inwestora. W sanitariatach chtopcow i dziewczat wbudowaé Scianki o wysoko$ci 205¢m. W
sanitariatach dla nauczycieli wbudowa¢ $cianki na petng wysoko$¢ pomieszczenia.

Roboty podstawowe i czynno$ci pomocnicze wymienione w zatozeniach ogoéinych oraz podane w niniejszych

zatozeniach. Prace obejmujg dostarczenie materiatu na plac budowy , sprawdzenie jako$ci materiatu dostarczonego ,

kalibracja elementow , wykonanie montazu $cianek wraz z drzwiami , regulacja drzwi wbudowanych.

Reperacja posadzek i oktadzin uszkodzonych w trakcie robét, pielegnowanie i zabezpieczenie wykonywanych robét,

oczyszczenie miegjsca pracy i odniesienie pozostatych materiatéw i odpaddw na miejsce sktadowania.

529 Roboty instalacyjne

Wykonanie wszystkich rob6t instalacyjnych w - zgodnie z projektami instalacyjnymi i ze specyfikacjami. W tym:

-wykonanie nowych podej$¢ do przybordw sanitarnych . Przewiduje sie montaz : misek ustepowych dla dzieci
w systemie podwieszonym szt. 12, misek ustepowych dla dorostych w systemie podwieszonym szt. 2
umywalki porcelanowe dla dzieci szer. 50cm z mocowaniem podwieszonym szt. 17( w tym 7szt w klasach
przylegtych), pisuary szt. 4 montowane do $cian , umywalki szer. 50 dla dorostych szt. 2 montowane do
$ciany, baterii umywalkowych szt. 19, zaworu czerpalnego na cieptq i zimng wode, zlew techniczny  szt. 1.
wymiane 4 szt. grzejnikdw w sanitariatach .

Wymog :Mocowanie umywalek dla dzieci na wysokosci 65-75¢m , misek WC dla dzieci 32cm, pisuar dla dzieci
na wysokosci 50cm.

- wymiana grzejnikéw c.o.

-wykonanie instalacji elektrycznej o$wietlenia , gniazd wtykowych , zasilania wentylatorkéw, zasilania
podgrzewacza cwu

-wymiana podgrzewaczy elektrycznych

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczen . Wywiew kratkami spietymi przewodami z blachy
aluminiowej spiro z istniejgcymi przewodami zgrupowanymi w kominach murowanych. W przewodach
zamontowa¢ wentylatorki osiowe wspomagajace ciag. Przewody prowadzi¢ w zabudowie sufitowe; .

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoline zasady dotyczace kontroli robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne", punkt 6.

6.2. Techniczne zasady kontroli

Kontrole robét nalezy przeprowadza¢ wg ponizej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét , wynikajacych stad norm
oraz rozporzadzen :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom |, lll. Budownictwo Ogolne;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

3. Uzupetniajaco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. 2005r. .

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od dokumentaciji projektowej, od postanowien ST wymienionych w pkt 6.2. lub od
ustalen Inzyniera powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot
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Ogoine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”, punkt 7 oraz w STB-01.00, punkt 7.3 .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest dla wymienionych wykonanych elementow :
roboty budowlano-montazowe.;
. rozbidrki;

m3 ;metr szecienny konstrukcji murowej, betonowej-objetosci bryt geometrycznych poszczegoinych elementéw .

m?2 rozbieranych tynkéw i elementéw posadzek

. Roboty murarskie

m3 ,metr szeScienny muru w konstrukcji Sciany
Wysokos¢ Scian przyjmuje si¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla Scian
wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu. Wysoko$¢ Scian z wieficami Zzelbetowymi przyjmuje sie od wierzchu
stropu do wierzchu nastepnego stropu, z dokonaniem potracen ich objetosci lezacych na  murach. Wysoko$é innych $cian (np. $ciany
podparapetowe, $ciany pomiedzy elementami niemurowanymi, Sciany kolankowe, Sciany poddasza, attyki) nalezy przyjmowa¢ od wierzchu
stropu do wierzchu ptaszczyzny muru, przygotowanego pod obrébke blacharska czy parapet, oktadzine .

. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe powierzchni pionowych—m2 ,w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni. Wymiary
powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw.

. Elementy stalowe . Wyrdb warsztatowy. Montaz konstrukcji —kg zamontowanej konstrukcji

. Obudowa z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem dwustronnym: GKF 12,5mm—m2 w

metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci $cian mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu
Powierzchnie Scianek oblicza sig jako iloczyn diugosci i wysokosci, mierzonych w Swietle surowych $cian i stropdw. Od powierzchni $cianek
odejmuje sie powierzchnie otworéw, liczone wedtug projektowanych wymiaréw w $wietle oscieznic, a w przypadku ich braku - w $wietle Scianki
. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z obtozeniem ptytami gipsowymi gr.12,5mm—m? , w metrach kwadratowych w $wietle
$cian wyprawionych tynkiem.

. Obudowy o konstrukcji metalowej z obtozeniem ptytami gipsowymi gr.12,5mm—mz2 , w metrach kwadratowych w $wietle $cian
wyprawionych tynkiem.

. Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll o powierzchni do 5,0 m2, na $cianach ceramicznych, betonowych, z zaprawy
cementowo-wapiennej; reczne odbicie tynkdw, bez wzgledu na rodzaj podtoza, przy tynkach z zaprawy wapiennej lub cementowo-wap. —m2
,w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym i wysoko$ci $cian mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
Powierzchnie odbijanych, uzupetnianych tynkdw oblicza si¢ wedtug wymiaréw w stanie surowym.

. Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami glazurowanymi 60x30 cm mocowanymi na klej—m2 ,w metrach kwadratowych rzeczywiscie
oblicowanych powierzchni.

. Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa —dwukrotnie . Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych,
farbg z gruntowaniem .

. Wymiary powierzchni podiozy, posadzek przyjmuije sie w $wietle surowych $cian

. Podtogi z plytek ,gress” —m?2

. wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych ; wyrob, dostawa, montaz -uzupetnienie, naprawa Scian; -uzupetnienie tynku
w o$ciezy, $cianie—m?

. drzwi wewnetrzne ; wyrdb, dostawa, montaz—m2

. Reczne odbicie tynkdw ze $cian, uzupetienie tynkow—m?2

. podtoza pod posadzki. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy poziomujacej, izolacje cieplne i przeciwwilgociowe-m?

. posadzki "gress" 300x300 mm-m?2

7.3. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru roboét

KONSTRUKCJE MUROWE

1. Sciany oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci. Diugoéé $cian oblicza sie wedtug wymiarow rzeczywistych

2. Wysokos¢ Scian przyjmuje sie od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla cian
wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu. Wysokos¢ Scian z wiencami zelbetowymi przyjmuije sie od wierzchu
stropu do wierzchu nastepnego stropu, z dokonaniem potracen ich objetosci lezacych na murach. Wysoko$¢ innych $cian (np. Sciany
podparapetowe, $ciany pomiedzy elementami niemurowanymi, $ciany kolankowe, $ciany poddasza, attyki) nalezy przyjmowa¢ od wierzchu
stropu do wierzchu ptaszczyzny muru, przygotowanego pod obrébke blacharska czy parapet, oktadzing .

3. Kanaly spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakow oblicza sie w metrach dlugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiardw
rzeczywistych

4. Belki stalowe oblicza sie w kilogramach wedtug ich masy katalogowej, przyjmujac ich dtugos¢ rzeczywistg. W przypadku nie wykazania
belek w projekcie, ich dtugo$¢ przyjmuje sie jako rowng 1,10 rozpigtoS¢ w Swietle podpor w Swietle podpér. Tak obliczong mase belek
stalowych powieksza sie 0 3% ze wzgledu na ubytki.

SCIANKI DZIALOWE
1. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni. Powierzchnie $cianek oblicza sie jako iloczyn dtugo$ci i wysokosci,
mierzonych w Swietle surowych $cian i stropow.
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2. Grubos¢ scianek dziatowych z innych materiatow ustala sie wedlug pomiaréw rzeczywistych.

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

1. Powierzchnie tynkow i gtadzi Scian oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci Scian w stanie surowym i wysoko$ci cian
mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie stupéw oblicza sie w rozwinieciu powierzchni w stanie surowym.

2. Powierzchnie tynkow i gtadzi stropow ptaskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

STOLARKA BUDOWLANA
1. Naswietla, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oraz  skrzydta drzwiowe i witryny oblicza si¢ w metrach kwadratowych wymiardw po obrysie
skrzydta.

PODLOGI | POSADZKI
1. Posadzki i podtogi oraz warstwy wyréwnawcze, wyréwnujace i wygtadzajace oblicza sie w metrach kwadratowych.
2. Wielko$¢ powierzchni oblicza sig zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.

MALOWANIE

1. Malowanie farbami wodnymi , emulsyjnymi, dyspersyjnymi, lateksowymi nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych.
Wysoko$¢ $cian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

2. Malowanie olejne $cian, sufitdw i innych powierzchni gtadkich oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug rzeczywistych wymiarow

3. Elementy malowane jednostronnie obmierza sie wedtug powierzchni mierzonej w obrysie zewnetrznym.

ELEMENTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH, WLOKIEN MINERALNYCH, GIPSOWYCH.

1. Okna i drzwi z tworzyw sztucznych oblicza sie w metrach  kwadratowych ich powierzchni wedtug wymiaréw w $wietle  osadzonych
oscieznic lub ram, a w przypadku ich braku w $wietle zakrywanych otworéw.

2. Powierzchnie sufitow podwieszanych oblicza sie w metrach kwadratowych w $wietle tynkdw, z potraceniem nie zabudowanych powierzchni
ponad 0,5 m2.

3. Powierzchnie posadzek z wyktadzin oblicza sie¢ w metrach kwadratowych w $wietle tynkdw, z potraceniem nie zabudowanych powierzchni
ponad 0,5 m2.

4. Anemostaty, kratki oblicza sie w sztukach.

5. Przegrody z tworzyw sztucznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni wedtug wymiaréw w $wietle zakrywanych otworow.

ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
Rozbiérka poszczegoinych elementdw i wykonywanie wyburzeniowych robot zwigzane sg z wykonywaniem nowych elementéw budynkéw

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine", punkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine", punkt 9.

9.2. Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ (ilosci wskaznikowe do weryfikacji przez wykonawce)

Obmiar, odbidr, ptatno$¢ wg formularza ofertowego nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych okreslonychw poz. 7; i w
pozycjach scalonych robét 5.2 oraz przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, pdz. 414z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

3.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, pdz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

4. Warunki Kontraktu (umowa).

5. Dane Kontraktowe.

6. Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

7. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbidrki

8. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie optat za sktadowanie odpadéw, z lista odpadow , sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, péz. 1206)

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 péz. 401).

12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U.z 1998 r. Nr 21 p6z. 94 z pdzn-zm.) art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106 p6z. 1126 z p6zn.zm.)

13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 péz. 1321 z p6z-zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.Unr 151poz.1256)
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15. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62
poz. 285)

16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz-U.Nr 62 poz.
287)

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

18. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60 péz. 278)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 pdz. 1263)

20. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 péz. 1021)

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, lll. Budownictwo Ogdlne;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydanie COBR Instal.

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad).

25. Uzupetniajaco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane przez O$rodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja”
Sp. zo.0.

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, p6z.2011),

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzajacych do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, p6z. 1386),

29. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.

opracowal: Z.Kaptun
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