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I. CZESC BUDOWLANA

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowy ztobka gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu.
Nazwa zadania inwestycyjnego: "Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Goérnej”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- aktualne normy,

- aktualne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Uchwata nr 229/X1L.V/2010 rady miejskiej w Pitawie Gornej z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy srodmiejskiej Pitawy
Gornej

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr
80, poz. 717),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2010 r., Nr 243, poz. 1623)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowla-
nych (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2043),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego za-
kresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 02 grudnia 2015 roku (Dz. U.
2015r., poz. 2117),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109, poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz. U. 2009 Nr 124, poz.
1030),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 129 poz. 844),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr
120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 r., Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcOw do spraw
sanitarnohigienicznych (Dz.U. 2002 r., Nr 210, poz. 1792)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o edpadach (Dz. U. 2013, poz. 21),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

- Obowigzujace normy techniczne,

- Oraz wszystkie inne Rozporzadzenia przywolane w tresci niniejszego opracowania.

Przywotane powyzej akty prawne wskazujq kierunek, w ktorym nalezy si¢ poruszaé w ce-
lu realizacji zamierzenia, przestrzegajqgc jednoczesnie ich aktualnego stanu prawnego.

2.1 Dane techniczne budynku

Powierzchnia dziatki 317/2 0,6640 ha

Powierzchnia dziatki 317/1 0,02 ha

Powierzchnia zabudowy budynku ztobka 689,20 m?

Powierzchnia uzytkowa 601,193 m?

Kubatura brutto 2694,77 m?

Dtugos¢ elewacji frontowe;j 37,60 m

Szerokos¢ elewacji bocznej 18,33 m

Wysokos¢ budynku 3,9 m (do goérnej krawedzi stropu)
Wysokos¢ budynku 6,42 m (do gérnej krawedzi ogniomuru)
Wysokos¢ budynku 5,81 m (do goérnej krawedzi kalenicy)

3. STAN PROJEKTOWANY

W ramach budowy przewiduje si¢ wykonanie:

1. Wykonanie zagospodarowania terenu.
a. Budowa budynku ztobka

Budowa ogrodzenia
Budowa wiaty na wézki
Budowa miejsca na gromadzenie odpadkéw
Uporzadkowanie terenu
Nasadzenia roslinnos$ci niskiej i wysokiej
Wykonanie placu zabaw
Wykonanie parkingu
Wykonanie ciaggéw komunikacyjnych na terenie.

j. Instalacje sanitarne podziemne

k. Instalacje elektryczne podziemne z o§wietleniem terenu.
2. Budowe budynku ztobka dla 40 dzieci wraz z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi.

S e a0 o
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zjazd na teren dziatki obj¢tej opracowaniem zrealizowany zostanie od strony ul. T. KoSciusz-
ki, w pétnocno-zachodnim narozniku dziatki, poprzez dziatke sgsiednig (317/1) objgta opracowa-
niem. Opracowanie obejmuje zakresem utwardzenie drogi na odcinku przebiegajagcym wzdtuz dziatki
objetej wnioskiem do dowigzania z nawierzchnig na wysokosci istniejgcego boiska sportowego, cze-
sci dziatki 289 i 304. Na terenie dziatki 317/2, projektuje si¢ wzdtuz, ul. T. Kos$ciuszki miejsca par-
kingowe dla pracownikdw, oraz dla uzytkownikéw tj. opiekunéw dzieci uczeszczajacych do placow-
ki, oraz miejsca przeznaczone dla 0s6b niepelnosprawnych ilos¢ miejsc dostosowana do wymagan
obiektu. Budynek usytuowany bedzie w granicach obowigzujacej linii zabudowy, ustalonej w ramach
obowigzujacego MPZP. Drogi stanowiace komunikacj¢ wewnetrzng, dojscia i dojazdy, droge dojaz-
dowg oraz miejsca parkingowe zaprojektowano jako utwardzone, kostka betonowa. Do budynku za-
pewniony bedzie dojazd dla jednostek Strazy Pozarnej, od ul. Kos$ciuszki i nastepnie projektowang
komunikacjg wewnetrzng na przedmiotowej dziatce. Zaprojektowano oswietlenie terenu przy zasto-
sowaniu lamp o charakterze parkowym. Miejsce segregacji i skladowania odpadéw zaprojektowano
jako zadaszone (wiata o konstrukcji stalowej zabezpieczonej przed korozja poprzez ocynkowanie,
prefabrykowana, wg typowych rozwigzan systemowych) zaktada si¢ wykonanie dwéch wiat (lokali-
zacja wg rysunkOow opracowania). Zaprojektowano wiat¢ do przechowywania woézkéw dzieciecych,
wg rozwigzan systemowych analogicznie do wiaty na kontenery do sktadowania odpadéw. W potu-
dniowo-wschodniej czesci dzialki projektuje si¢ wykonanie placu zabaw o nawierzchni trawiastej
(trawa z rolki). Wyposazenie placu zabaw dla dzieci w wieku przed przedszkolnym. Wzdtuz potu-
dniowej 1 wschodniej granicy dziatki projektuje si¢ wykonanie nasadzen z krzewow. Na terenie
dziatki na ktoérej zlokalizowane zostanie przedszkole zlokalizowane zostang: stojak na rowery, fawki
z oparciem w ilosci 4 sztuki, kosze na $§mieci w ilosci 4 sztuk. Przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia
terenu po granicy dziatki z zapewnieniem dojscia i dojazdu poprzez furtki 1 bramy wjazdowe.

W przypadku, gdy wykonywane sa prace przy zagospodarowaniu terenu w okresie marzec-
czerwiec, do wykonawcy nalezy wysianie trawy po zakonczonych robotach, natomiast w okresie li-
piec - pazdziernik wykonawca musi zastosowac trawe z rolki.

4.1 Spos6b uzytkowania.

Budynek ztobka — placowka dydaktyczno-wychowawcza opieki na dzie¢mi z cze$cig admini-
stracyjno-biurowg w budynku. Uzytkowanie obiektu dostosowane dla potrzeb os6b niepetnospraw-
nych — wejscie do budynku z poziomu terenu bez barier architektonicznych, uniemozliwiajacych do-
step osobom niepelnosprawnym.

Zgodnie z zalozeniami projektuje si¢ ztobek jako przeznaczony dla 3 grup dzieci w wieku od
1,5-3 lat. Przestrzen przewidziana dla 40 dzieci, w salach mieszczacych po 15 dzieci w dwéch salach
oraz 10 dzieci w jednej sali. Projektowany budynek — parterowy, 2,5 traktowy, z przekryciem da-
chem o nieznacznym kacie nachylenia (10%), niepodpiwniczony, na regularnym rzucie - prostokata.
Wejscie gtéwne do budynku projektuje si¢ od strony elewacji frontowej - pétnocnej. Projektowane sg
rowniez wejscia od strony wschodniej — do ,,czesci gospodarczej” oraz wejscia od strony potudnio-
wej, bezposrednio do i z sal zabaw dla dzieci. Na parterze budynku — w czg$ci zachodniej rzutu po-
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ziomego, znajduje si¢ strefa wejsciowa z wiatrotapem przechodzacym w komunikacje, ktéra zajmuje
srodkowg cze$¢ budynku. Bezposrednio z wiatrotapu zaprojektowano dostgp do pomieszczenia szat-
ni/wézkowni. Z komunikacji natomiast mozliwy jest dostep do pomieszczen administracji ztobka,
WC dla rodzicéw (przystosowane dla os6b niepetnosprawnych) oraz do pomieszczenia pielggniarki.
Nastegpnie zaprojektowano, na poludniowej $cianie budynku ,,zespot” pomieszczen dla dzieci - sale
bawialno-jadalne, bedace jednoczesnie salami do lezakowania wydzielanymi $ciankami przesuwny-
mi oraz tazienki z brodzikami natryskowym, przewijakami i pomieszczeniem mycia nocnikow.

W centralnej czesci pierwszego pétnocnego traktu budynku zlokalizowano pomieszczenie ko-
tlowni z hydrofornig, a tuz za nig zlokalizowano kuchni¢ oraz niezbedne do funkcjonowania kuchni
pomieszczenia zaplecza, do ktérych rowniez prowadza oddzielne wejscia. W péinocno-wschodniej
czeSci budynku umieszczono pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenie rozdzielni giéwnej. Do
pomieszczen gospodarczych mozliwy jest réwniez dostep z zewnatrz budynku. W drugim potudnio-
wym trakcie budynku, w jego potudniowo-wschodniej czegsci zaprojektowano pomieszczenia socjal-
ne dla pracownikéw ztobka, tj.: sanitariaty oraz pomieszczenia pralni. Pomieszczenia pralni podzie-
lone zostato na strefy brudng i czysta. Korzystanie z pomieszczen o réznym przeznaczeniu odbywac
si¢ bedzie z rozdzialem czasowym, aby nie dochodzito do kolizji i do ewentualnego zabrudzenia pra-
nej odziezy lub poscieli.

4.2 Usytuowanie.

Projektowany budynek usytuowany na dziatce nr 317/2 obrgb nr 04 Kopanica, przy ul. T. Ko-
sciuszki w Pitawie Gornej. Zagospodarowanie terenu przylegltego obejmuje rowniez dziatki nr 289,
304, 317/1, obrgb 04 Kopanica, przez ktérg zrealizowano zjazd na teren posesji.

4.3 Rozmiary.
Budynek - szeroko$¢ budynku 18,33m; wysoko$¢ budynku 6,42m (od poziomu terenu mierzo-

nego przed wejsciem do budynku, do gérnej krawedzi ogniomuru); kubatura brutto budynku
2694,77m?; powierzchnia zabudowy budynku 689,20m?.

4.4 Sposob oddzialywania na otoczenie.

Zadanie nie figuruje w RM z dn. 09.11.2010 w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco od-
dziatywac na srodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

Infrastruktura obiektu:

e Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng
Budynek zasilany z projektowanego przytacza. Uzyskano warunki techniczne przytaczenia energii.

e Zaopatrzenie w gaz
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Budynek zasilany z projektowanego przytacza gazowego. Uzyskano warunki techniczne przylacze-
nia gazu.

e Zaopatrzenie w wode

Budynek zasilany z projektowanego przytacza wodociggowego. Uzyskano warunki techniczne przy-
faczenia wody.

e Odprowadzenie sciekéw
Odprowadzenie sciekow do projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej. Uzyskano warunki
techniczne przylaczenia.

e (Odprowadzenie wéd opadowych
Odprowadzenie wod opadowych do projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej. Uzyskano
warunki techniczne przytaczenia.

e Zagospodarowanie odpadami.

Dla sktadowania odpadoéw zaprojektowano dwie wiaty przewidziane na pojemniki do segregacji i
sktadowania odpadéw. Obydwie wiaty znajduja si¢ w odlegtosci powyzej 10,0 od budynku. Na-
wierzchnia w obrebie wiaty $mietnikowej z kostki betonowej gr. 60mm. Spadek w kierunku wejscia
do wiaty 1,0%. Lokalizacja wg PZT. Odbiér odpadéw na podstawie umowy podpisanej z firmg ob-
stugujaca dany obszar.

Wiata na cztery kontenery smietnikowe 240 I

» konstrukcja wiaty wykonana jest z ksztattownikéw stalowych 60x60mm i1 40x40mm, zabez-
pieczonych trwale przez korozja poprzez ocynkowanie.

» szeroko$¢ wewnetrzna: min. 3060mm,

= glebokos¢ wewnetrzna: min. 930mm

» konstrukcja: stal, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo

= kolory konstrukcji do wyboru z palety RAL

» kolor drewna: mahon

= montaz: do przykrecenia na kotwy montazowe,

* wypelnienie $cian blacha, drewno,

» pokrycie dachu: poliwg¢glan komorowy z wykonczeniem krawedzi listwami systemowymi;

Wiata na dwa kontenery $§mietnikowe 1100 I:

» konstrukcja wiaty wykonana jest z ksztaltownikéw 60x60mm i 40x40mm, zabezpieczonych
trwale przez korozja poprzez ocynkowanie.

= szeroko$¢ wewnetrzna: min. 3060mm,

» glebokos¢ wewnetrzna: min. 1400mm

= konstrukcja: stal, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo

» kolory konstrukcji do wyboru z palety RAL

» kolor drewna: mahon
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= montaz: do przykrecenia na kotwy montazowe,
» wypelnienie Scian: blacha, drewno,
» pokrycie dachu: poliwgglan komorowy z wykonczeniem krawedzi listwami systemowymi;

e Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Z poziomu ul. T. Kosciuszki wedtug informacji z WiK Dzierzoniéw zataczonej do opracowania pro-
jektowego.

Ogrodzenie:

Zaprojektowano ogrodzenie terenu z zabudowaniem bramy wjazdowej oraz furtki wejsciowe;j
(od strony péinocno-zachodniej) oraz bramy wyjazdowej od strony potudniowo-zachodniej dziafki.
Ogrodzenie dziatki wykona¢ jako metalowe systemowe z paneli pretowych na stupkach stalowych.
Pod stupkami ogrodzeniowymi faczniki prefabrykowane (posrednie, narozne, poczatkowe) o wys.
200mm, belki cokotowe miedzy stopami fundamentowymi 200mm. Wysoko$¢ panelu ogrodzenia
1450 mm, wysokos$¢ catkowita ogrodzenia 1650 mm. Rozstaw stupkéw 2500 mm. Kolor ogrodzenia
— ocynk naturalny. Bramy wjazdowe wykona¢ w systemie przyjetego ogrodzenia stalowego. Brama
pierwsza pétnocna o wymiarach 5600 x 1650mm, brama potudniowa o wymiarach 5000 x 1650mm.
Projektowana furtka wejsciowa o wymiarach 1200 x 1650mm w systemie przyjetego ogrodzenia.
Lokalizacj¢ pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.

Opracowanie projektowe wykonano na podstawie rozwigzan materialowo wykonawczych sys-
temu R-Fit R+K.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania systemow rownowaznych co najmniej odpowiadajgcym para-
metrom projektowanym.

Opis przyjetych rozwigzan projektowych:

Stupki R-Fit. Stupek stalowy o wymiarach 60x40mm do zabetonowania w gruncie. Stupek wy-
posazony w profil dociskowy umozliwiajagcy mocowania krat na tak zwang zaktadke. Konstrukcja
stupka umozliwia stopniowanie wysokosci mocowania paneli ogrodzeniowych, co pozwoli na prawi-
dlowy montaz przy zréznicowanym wysokosciowo terenie. Stupki stalowe ocynkowane ogniowo.

Stupek wyposazony w kapg wienczaca z PVC, srub¢ M10 specjalng, mocowang przy uzyciu
specjalnego klucza, co zdecydowanie utrudnia demontaz stupéw przez osoby niepowotane oraz pod-
ktadke kontrujaca, ktéra mocuje profil dociskowy. Na zwienczeniu kapy stupka mocowac zaslepki z
PVC na specjalnej $rubie. Stupek wyposazony w odpowiednio rozmieszczone haki do zawieszenia
kraty, umozliwiajace regulacje stopniowag wysokosci polozenia kraty niwelujagc w ten sposéb stop-
niowo uskoki terenu. Zaprojektowana wysokos¢ stupka: 1650 mm ponad gruntem, tagczna dtugos¢
stupka z czg$cig podziemng 2100 mm. Zaprojektowano montaz stupkéw w gruncie poprzez wykona-
nie monolitycznej stopy betonowej o wymiarach 35x35x80 cm zlicowanej korong z powierzchnig
gruntu. Stupek ogrodzenia osadza¢ w gruncie przed wykonaniem stopy. Rozstawy stupkéw co 2500
mm w osiach stupka.
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Projektowany panel ogrodzeniowy prosty typu RS wykonany z drutéw konstrukcyjnych po-
przecznych g8mm co 200mm obustronnie oraz pionowego skratowania z drutéw stalowych g6 mm
co 50mm. Panel ogrodzeniowy ocynkowany. Projektowana wysoko$¢ paneli ogrodzeniowych
1450mm. Rozmiar oczek wypelnienia paneli: 50x200 mm. Dtugo$¢ paneli: 2500 mm. Panele ogro-
dzeniowe mocowac na stupach wykorzystujac zawiesia stupéw. Zréznicowania wysokosciowe terenu
niwelowac poprzez mocowanie krat na kolejnych zawiesiach mocowanych w rozstawach umozliwia-
jacych regulacje wysokos$ciowa ogrodzenia. Po zamontowaniu paneli ogrodzeniowych niedopusz-
czalny jest przeswit pod panelami. W przypadku wystapienia znacznych przeswitéw zastosowac¢ do-
datkowe kraty (panele) formowane w ksztatt przeswitu.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
e Wytyczenie ogrodzenia w terenie — geodezyjne.
¢  Wykonanie wykopéw w gruncie na gtebokos¢ 80 cm pod osadzenie stupka.
¢ (Osadzenie montazowe stupkdw ogrodzenia, zabezpieczenie i zamocowanie montazowe.
e Zabetonowanie stopy stupka z betonu C12/15 z zageszczeniem mechanicznym.
¢ Poluzowanie mocowan po zwigzaniu mieszanki betonowej po okoto 12 godzinach.
e Montaz paneli ogrodzeniowych na stupkach przy uzyciu profili dociskowych mocowa-
nych specjalng $rubg antykradziezowa.

BRAMY:

Przyjeto rozwigzanie bramy jako bramy dwuskrzydtowe o szerokosci 5600mm i 5S000mm. Wy-
soko$¢ bram - 1650mm. Konstrukcja bramy - stalowa ocynkowana. Brama wyposazona w dwa stupy
bramowe, dwa stupki potaczeniowe do kraty, dwa skrzydta, zamki z ryglami i klamka umozliwiaja-
cy mocowanie skrzydta (blokowanie) do podtoza oraz blokowanie w pozycji otwartej. Stupy bramy
mocowa¢ w podtozu analogicznie jak stupy ogrodzeniowe. W przypadku stupéw bram stopy funda-
mentowe wykona¢ w wymiarach 70x70x100cm z betonu C16/20. Wypetnienie bramy z pretéw
8mm+6mm, oczko 50x200 mm. Wyposazenie w klamke z aluminium z zamkiem w komplecie z klu-
czami. Doktadne wymiary bramy wykonac z natury przed zlozeniem zamowienia na brame.

FURTKA WEJSCIOWA:

Jako wejscie dla ruchu pieszego na teren zaprojektowano furtk¢ systemowg montowang po-
migdzy systemowymi stupkami wejsciowymi. Wysokos¢ furtki 1600 mm. Szerokos¢ 1000 mm.
Bramka z ryglem i klamkg oraz zamkiem na klucz. Wypetnienie bramki z kraty z pretéw 8mm-+6mm.
Oczko 50x200 mm. Konstrukcja furtki - stalowa ocynkowana.

Bezposrednio pod dolna krawedzig paneli nalezy wykona¢ podmuréwki (cokotly) systemowe
prefabrykowane betonowe.

W sktad podmuréwki (cokotu) wchodza:

- Iacznik poczatkowy typ ,,H” z gniazdami na stupy

- acznik przelotowy typ ,,H” z gniazdami na stupy (posrednie, stabilizacyjne i wypora)

- acznik narozny typ ,,H” z gniazdami na stupy
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- deska betonowa (cok6t) wys. 200mm, szer. 60 mm, dt. 2480 mm

Elementy prefabrykowane wykonane z betonu wibroprasowanego. Elementy typu ,,H” osadza
si¢ na zaprawie fundamentéw stupéw, natomiast deske betonowa nalezy osadzi¢ w tacznikach suw-
liwie z zachowaniem szczelin dylatacyjnych.

Deska betonowa

tacznik tacznik tacznik
poczatkowy przelotowy narozny

Przykladowe rozwigzania elementéw podmuréwki prefabrykowane;.

v

Schemat tagczenia elementéw cokotu prefabrykowanego.

Nawierzchnie:

Nawierzchnia doj$¢ dla pieszych nalezy wykona¢ z zachowaniem ponizszych warstw:
- kostka betonowa prostokatna, wibroprasowana Srutowana wypetniona miatem granitowym (dwu-
kolorowa braz/bez) — 6 cm,
- podsypka z miatu granitowego - S0mm
- podbudowa z kruszywa famanego frakcji 2-8mm (warstwa wyréwnawcza) — 100mm

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
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- podbudowa z kruszywa tfamanego frakcji 8-16mm (warstwa konstrukcyjna) - 150mm
- warstwa odsgczajaca z piasku zageszczonego - 100mm

- geowldknina wzmocnieniowa

- podioze gruntowe rodzime

Uktad konstrukcyjny warstw (ciag pieszo-jezdny) nalezy wykonaé¢ z zachowaniem ponizszych
warstw:

- kostka betonowa wibroprasowana szara zamulona mialem granitowym — 8cm,

- podsypka z miatu granitowego - S0mm

- podbudowa z kruszywa tfamanego frakcji 0-31,5 (warstwa wyréwnawcza) — 300mm
- beton Rm.u = 2,5 MPa — 25cm

- wyréwnane i wyprofilowane podioze z gruntu mineralnego rodzimego;

Nawierzchnie - kolejno$¢ wykonania robét (dojScia piesze):
® prace przygotowawcze,
¢ wykonanie korytowania pod nowg nawierzchnig,
® wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku zageszczonego do Is = 0,99
¢ wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego frakcji 8 +16 mm,
¢ wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 2+8 mm, (warstwa wyréwnawcza), E2> 60
Mpa
¢ wykonanie obramowania nawierzchni,
¢ wykonanie podsypki - miat granitowy,
¢ utozenie kostki betonowej
e ubicie kostki betonowej przy pomocy wibratora ptytowego.

Nawierzchnie - kolejno$§¢ wykonania robét (ciagi pieszo-jezdne):
® prace przygotowawcze,
wykonanie korytowania pod nowa nawierzchnig,
wykonanie podbudowy betonowe;j
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0+31,5 mm, E>> 80 Mpa
wykonanie obramowania nawierzchni,
wykonanie podsypki - miat granitowy,
utozenie kostki betonowe;j
ubicie kostki betonowej przy pomocy wibratora ptytowego.

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy przygotowa¢ materiaty oraz
sprzet. Nastepnie nalezy wytyczy¢ w terenie tras¢ i obrys ciggéw pieszych, pieszo-jezdnych i miejsc
postojowych.
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Roboty ziemne

W pierwszej kolejnosci w ramach rob6t ziemnych nalezy $ciggngé warstwe gruntow niemine-
ralnych (humusu) a nastgpnie wykona¢ korytowanie pod nowe, projektowane warstwy. Nalezy wy-
kona¢ niwelacje¢ terenu zgodnie z projektowanymi spadkami. Po wykonaniu profilowania podioza
nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy prowadzi¢ az do momentu uzy-
skania wymaganego wskaznika zaggszczenia, ktoéry wynosi Is = 0,99 (80Mpa).

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Wykonanie warstwy odsaczajacej

Kruszywo przeznaczone pod wykonanie warstwy odsaczajacej powinno by¢ rozkladane w war-
stwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wszystkich spadkéw przewidzianych w projekcie. Gru-
bos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto
grubo$¢ projektowang. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od
dolnej krawedzi 1 przesuwac pasami podtuznymi cze¢sciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej
krawedzi. Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zgeszczenia powinny by¢ wyréwnywane
na biezaco, poprzez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzy-
mania réwnej powierzchni. Warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi. Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpne;j
warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego

Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego nalezy zastosowa¢ mieszank¢ tluczniowag
8/16mm oraz 2/8mm. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo-
Sci, tak, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ uktadana z zachowaniem wszystkich niezbednych spadkéw.

W przypadku ciaggéw jezdnych warstwe podbudowy nalezy utozy¢ na wykonanej wcze$niej
warstwie konstrukcyjnej wykonanej z betonu Rv.n = 2,5 MPa o grubosci 25 cm.

Wykonanie obramowania nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowej miejsc postojowych i ciggéw jezdnych nalezy zasto-
sowac¢ betonowe krawezniki uliczne o wymiarach 15x30cm. Krawezniki nalezy uktada¢ na tawach
betonowych z oporem bocznym C16/20. Przed wykonaniem tawy z oporem bocznym nalezy wyty-
czy¢ koryto gruntowe i wykona¢ szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnany warstwami. Szerokos¢ spoin migdzy kraweznikami nie powinna
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przekracza¢ lcm. Ustawienie kraweznikoéw na tawach betonowych nalezy wykonywac¢ na podsypce
piaskowo - cementowej o grubosci 3+5cm po zageszczeniu.

Do obramowania nawierzchni z kostki przy dojs$ciach dla pieszych nalezy zastosowaé obrzeza
betonowe 8x30x100 cm. Obrzeza uktada¢ na tawach betonowych z oporem bocznym o wym. 25x30
cm z betonu C 12/15. Przed wykonaniem tawy z oporem bocznym nalezy wytyczy¢ koryto gruntowe
i wykona¢ szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Szeroko$¢ spoin pomiedzy elementami nie powinna by¢ wigksza niz 0,5
cm.

Wykonanie podsypki

Jako podsypke do wykonania nawierzchni z kostki betonowej zaprojektowano podsypke z mia-
tu granitowego (ciag jezdny i dojScia dla pieszych).

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostke betonowg uktada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity
2+-3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety. Po ulozeniu kostki
szczeliny nalezy wypelni¢ mialem granitowym, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ ztozonych kostek
przy uzyciu np. szczotki i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Zageszczenie nalezy wykonywac przy
pomocy wibratora ptytowego z ptyta z gumy. Po zageszczeniu szczeliny wypehni¢ materiatem do
wypelnienia. Nawierzchni¢ z kostki betonowej nalezy ograniczy¢ krawe¢znikami betonowymi o wy-
miarach 15x30cm lub obrzezami betonowymi 8x30x100cm. Elementy ograniczajace nalezy ustawiac
na tawach betonowych z oporami bocznymi. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé¢ szeroko-
sci lem a obrzezy 0,5cm.

Tereny zielone — zaktada si¢ wykonanie trawnikéw sianych oraz z rolki. W przypadku wykonywania
prac w okresie lipiec - pazdziernik wykonawca musi zastosowac trawe z rolki.

Zaprojektowano na catlym terenie poza nawierzchniami utwardzonymi i nawierzchnig pod
placem zabaw - wykonanie trawnikéw sianych. Nawierzchnia placu zabaw — trawnik wykonany me-
todg darniowania trawg z rolki.

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni trawiastych w miejscach prowadzonych rob6t, w obre-
bie dziatki 317/1 i 317/2. Projektuje si¢ wykonanie trawnika parkowego wykonanego metoda siewu
recznego. W tym celu nalezy wyznaczone miejsca przekopa¢ oraz oczysci¢ z chwastow, zanieczysz-
czen i gruzu, a docelowo teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Grunt rodzimy nalezy wy-
miesza¢ z warstwg piasku (15 cm) w celu rozluznienia struktury gleby. Ziemia urodzajna gr 5 cm
powinna by¢ rozscielona réwng warstwa na spulchnionym wcze$niej gruncie, wymieszana z kompos-
tem, nawozami mineralnymi i piaskiem oraz starannie wyréwnana. Warto tez sprawdzi¢ odczyn pod-
toza. Badanie mozemy wykona¢ przy uzyciu specjalnego miernika badz zwyktych papierkéw lakmu-
sowych. Trawy ogrodowe najlepiej rosng w podtozu o pH od 5,5 do 7,0. Po sprawdzeniu odczynu
podtoza przystepujemy do przekopania gleby.

Nast¢pnie mozna przystgpi¢ do utwardzenia terenu poprzez watowanie walem gtadkim, a na-
stepnie watem z kolczatg. Kolejnym etapem jest wysiew reczny. W tym celu obszar dzielimy na kilka
rownych kwadratéw. Kazdy z nich obsiewamy taka samg ilo$cig nasion. Najlepiej wysiewa¢ nasiona
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na krzyz. Najpierw wysiewamy nasiona w jednym kierunku, a nastepnie pod katem prostym do po-
przedniego. Dzigki takiemu dziataniu nasze nasiona bedg réwnomiernie rozsiane po catym obszarze.
Siew reczny wykonywa¢ w dni bezwietrzne w okresie najlepiej wiosennym, najp6zniej do potowy
wrzesnia.

Po wysianiu trawy przystepujemy do przykrycia nasion poprzez doktadne przemieszanie zie-
mi grabiami lub watem z kolczatkg. W ten sposéb nakryjemy nasiona niewielka iloscig ziemi (bgdzie
to dobre zabezpieczenie przed intensywnymi promieniami UV). Nastepnie utwardzamy podtoze za
pomoca deski lub watu. Utwardzenie gleby zabezpieczy nasiona przed wiatrem i1 zmniejszy po-
wierzchni¢ parowania i stworzy warunki dla podsigkania wody. Dzi¢ki temu rosliny szybciej wytwo-
rzg korzenie 1 zaczng intensywniej kietkowac.

Po zasianiu trawy oraz utwardzeniu gleby przyst¢pujemy do podlewania. Stosujmy niewielki
strumien rozproszonej wody. Zwracamy szczegdlng uwage na to, by strumien wody nie powodowat
przemieszczania si¢ nasion. Podlewanie stosujemy regularnie przez pierwsze dwa tygodnie. Prze-
prowadzamy je wczesnym rankiem lub p6znym wieczorem. Nie podlewamy nasion w potudnie, po-
niewaz promienie stoneczne mogg doprowadzi¢ do poparzenia siewek. Jesli gleba jest bardzo sucha,
a temperatury wysokie, wowczas warto podlewa¢ mlodg trawe¢ dwa razy dziennie. Regularne nawod-
nienie przyspieszy wytworzenie systemu korzeniowego.

Sktad gatunkowy dobrac ,,na roboczo” w trakcie wykonywania robaét.

Pielegnacja trawnikow:

- pierwsze koszenie — przy wys. trawy ok. 10cm

- nastepne koszenia — przy wys. trawy max 12cm

- ostatnie koszenie — 1 miesigc przed przewidywanymi przymrozkami (ok. potowa pazdziernika)

- chwasty usuwac recznie — w okresie wegetacji

- srodki chemiczne chwastobdjcze uzywac sporadycznie — po okresie 6 miesiecy od zalozenia traw-
nika

- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego (wiosng mieszanka z przewaga azotu, latem — z wigk-
szg dawka potasu 1 fosforu, ostatnie nawozenie — bez azotu)

Plac zabaw.

Zaprojektowano wyposazenie placu zabaw w elementy rekreacyjno-zabawowe dostosowane
wiekowo dla dzieci w granicach wiekowych 1-3 lata.
Jako nawierzchni¢ placu zabaw zaprojektowano nawierzchni¢ trawiastg z gotowej trawy w rolkach.
Wyposazenie w elementy zabawowe wedtug czesci rysunkowej opracowania. Teren placu zabaw
ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym analogicznie jak ogrodzenie dziatki (bez prefabrykowanych ele-
mentéw cokolowych), z jedng furtkg wejsciowg szer, 100cm. Wysokos$¢ ogrodzenia 1150mm. Sto-
sowac bezpieczne, atestowane systemy ogrodzeniowe dopuszczone do zabudowy na placach zabaw.
Kolor ogrodzenia — zielony. Projektowany panel ogrodzeniowy prosty typu RS wykonany z drutéw
konstrukcyjnych poprzecznych g8mm co 200mm obustronnie oraz pionowego skratowania z drutéw
stalowych ¢6 mm co 50mm. Panel ogrodzeniowy ocynkowany - zielony. Projektowana wysokos¢
paneli ogrodzeniowych 1250mm. Rozmiar oczek wypetnienia paneli: 50x200 mm. Dlugos¢ paneli:
2500 mm.
UWAGA: ogrodzenie panelowe z pretéw stalowych mocowac gladka strong do géry. Ostre zakon-
czenia pretéw dolnej czesci panelu. Stosowac elementy skretne zabezpieczone antykorozyjnie (Sruby
+ nakretki) z nakrgtkami kotpakowymi.
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W przypadku uktadania trawnikéw z rolki, nalezy podobnie jak w przypadku trawnikéw z
siewu rgcznego odpowiednio przygotowac podtoze poprzez doktadne jej oczyszczenie z resztek bu-
dowlanych i innych elementéw utrudniajacych prawidtowe ukorzenienie si¢ trawnika. Nie dopuszcza
si¢ rozktadania trawnika na torfie, glinie, piasku lub innych niedpowiednich podiozach. Trawnik na-
lezy uktada¢ na przygotowanej warstwie zyznej gleby wymieszanej z dodatkiem 10 do 30% piasku
ptukanego frakcji do 0,2mm o grubosci ok 10cm. Podloze musi by¢ odpowiednio wymieszane i wy-
rownane — bez zaglebien, w ktérych mogtaby si¢ gromadzi¢ woda. Podtoze powinno by¢ zwatowane
1 lekko przegrabione, a bezposrednio przed instalacja trawy z rolki glebe nalezy zasili¢ nawozem
ukorzeniajacym.

Pod jednym urzadzeniem — bocianie gniazdo — projektuje si¢ utozenie nawierzchni piaskowe;j
amortyzujacej upadki, z piasku atestowanego o gr. warstwy 30 cm. Wzdtluz zewngtrznych krawedzi
obszaru piaskowego nalezy wykona¢ obramowanie nawierzchni — obrzeza betonowe 8x30x100 cm,
posadowione na oporach betonowych z betonu C 12/15.

Uktad warstw:

- piasek atestowany 300 mm

- geowldknina wzmocnieniowa

- istniejgcy grunt rodzimy zageszczony do I1s=0,97

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- prace przygotowawcze
- roboty ziemne
- wykonanie korytowania pod nawierzchni¢
- utozenie geowtdkniny
- wykonanie obramowania placu zabaw
- utozenie warstwy z piasku

Prace przygotowawcze:
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy przygotowac materiaty, sprzet oraz roze-
bra¢ istniejace obrzeza betonowe oraz inne elementy w projektowanym obszarze.

Roboty ziemne:

Nalezy wykona¢ niwelacje¢ terenu zgodnie z projektowanymi spadkami. Po korytowaniu i wykonaniu
profilowania podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie prowadzi¢ az do momen-
tu wymaganego wskaznika zageszczenia — 1s=0,99. Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu po-
winno by¢ utrzymane w nalezytym stanie. Jezeli podioze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Ulozenie geowlokniny:

Podltoze nalezy wyréwnac i usung¢ wszelkie wystajace korzenie, ostre kamienie i inne przedmioty,
ktére mogty by uszkodzi¢ geowitdkning. Pasma geowldkniny taczy si¢ poprzez nakladanie na siebie
pasm na co najmniej 300 mm. Jezeli podtoze jest bardzo nieréwne lub stabe, zaktad nalezy zwigk-
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szy¢ do co najmniej 500 mm. W przypadku szkdd powstatych w trakcie instalacji, dziury powinny
zosta¢ pokryte kawatkiem widkniny tego samego rodzaju. Laty takie mogg by¢ cigte na wymiar no-
zem lub nozyczkami. Pokrywajacy fragment musi wystawa¢ co najmniej 500 mm za krawedz uszko-
dzonego miejsca. Lata powinna by¢ zgrzana z uszkodzong geowldkning lub bezposrednio po utoze-
niu zakryta gruntem wypetniajgcym.

Wykonanie obramowania nawierzchni:

Do obramowania nawierzchni z kostki nalezy zastosowa¢ obrzeza betonowe 8x30x 100 cm. Obrzeza
uktada¢ na fawach betonowych z oporem bocznym o wym. 25x30 cm z betonu C 12/15. Przed wy-
konaniem tawy z oporem bocznym nalezy wytyczy¢ koryto gruntowe i wykona¢ szalowanie. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrOwnywany warstwami. Sze-
rokos$¢ spoin pomigdzy elementami nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 cm.

UlozZenie warstwy piasku atestowanego:

Cigzaréwki dostarczajgce materiat nie powinny by¢ prowadzone bezposrednio po geowtdkninie. Pro-
jektuje si¢ utozenie warstwy z piasku atestowanego o jednolitej grubosci na calej powierzchni strefy
bezpieczenstwa urzadzenia — bocianie gniazdo - wynoszacej 300 mm. Piasek uzyty do wypetnienie
placu zabaw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1176:2009 — ,,Wyposazenie placu zabaw i
nawierzchnie”. Piasek powinien by¢ o granulacji 0,2 — 2,0 mm, wolny od czastek itowych 1 pylo-
wych, gdyz ich obecnos$¢ pogarsza wtasciwosci amortyzujace nawierzchni¢. Poza tym nawierzchnia
piaskowa nie powinna powodowa¢ zabrudzenia ubran.

Zakladanie trawnika.

Krok 1 — badanie pH podtoza przed zalozeniem trawnika z rolki.
Zbadanie pH gleby przeprowadzi¢ przez pobranie probek podtoza w ilosci okoto 0,5 kg z pigciu, sze-
sciu miejsc w ogrodzie z gtebokosci. ok 20 cm.

Jesli pH jest niskie w granicach 4,5-5 do jego podwyzszenia uzy¢ wapna lub dolomitu. Jesli za wy-
sokie zmiesza¢ glebe z torfem lub nawozami siarczanowymi. Najlepsze pH podtoza pod trawnik
miesci si¢ w granicy 5,5-7.

Krok 2- przygotowanie podtoza przed zatozeniem trawnika z rolki

Gleba przy zaktadaniu trawnika z rolki powinna by¢ starannie przygotowana. Do tego celu uzy¢ gle-
bogryzarki lub przekopac ja r¢gcznie na koniec wyréwnujac grabiami. Z ziemi nalezy usung¢ wszelkie
chwasty, korzenie, kamienie, pozostatosci starej darni. Ucigzliwe wieloletnie chwasty zwalcza¢ che-
micznie opryskujac teren specjalnym chwastobdjczym preparatem. Glebe pokry¢ 10 centymetrowa
warstwg ziemi ogrodowej 1 torfu, a nastepnie doktadnie przekopaé kultywatorem. Kolejno przekopa-

ng glebe grabic¢ i ubija¢ walcem. Gleba nie moze by¢ mocno zbita, poniewaz korzenie traw nie roz-
krzewig si¢ dostatecznie i utworzg ptytki system korzeniowy.

Krok 3 — rozktadanie trawy z rolki

Gotowa darn powinna by¢ zdrowa, zielona, bez chwastéw. Szerokos¢ 1,0 m. Od momentu przywie-
zienia trawy na miejsce przeznaczenia, trzeba roztozy¢ ja w ciagu doby. Jesli bedziemy przedtuzac ta

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
Stawomir Sobusiak w spadku
- Ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina Zdroj
18



., Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

rPw

czynnos¢ trawa moze obumrze¢. Rolki uktada¢ réwno i Scisle obok siebie, ale tak, aby poprzednie
polaczenia nie lezaly w jednej linii. Platy uktada¢ na podiozu zwilzonym woda. Po rozwinigciu po-
wierzchnie darni ugniata¢ specjalnym walcem tak, aby trawa zostata docis$nieta, a korzenie uzyskaty
kontakt z podiozem. Trawe podla¢ od razu po utozeniu. Wszystkie potaczenia oraz miejsca narozne
nalezy dobrze przycisna¢, zas nadmiar materiatu usung¢ ostrym nozem. W ciggu pierwszych tygodni,
zanim trawa si¢ ukorzeni, nalezy unika¢ chodzenia po powierzchni wylozonej darnig. Dopiero, gdy
jej ptatéw nie da si¢ oddzieli¢ od podtoza, to znak ze trawa ostatecznie ,,zadomowita” si¢ i mozna po
niej chodzi¢. Sktad gatunkowy dobrac ,,n roboczo” w trakcie wykonywania robot.

Nasadzenia

Zaprojektowano nowe nasadzenia w potudniowej czgsci dziatki w postaci, na granicy dzialek
objetych opracowaniem. Nasadzenia wykona¢ z ro$lin typu zywotnik zachodni - Tuja Szmaragd
"Thuja occidentalis" w ilosci 332 szt. w rozstawie 2 szt / mb. Nawierzchni¢ pod nasadzenia wykonac
jako ziemia urodzajna z zakwaszeniem jak dla projektowanych nasadzen. Na glebie utozy¢ warstwe
geowldkniny ogrodowej mocowanej systemowymi szpilkami, a nastgpnie warstwe kory sosnowej gr
min. 3 cm. Zamawiajacy ma prawo do korekty lokalizacji wskazanych gatunkéw drzew i krzewow
owocowych ,,na roboczo” w trakcie wykonywania roboét. Jako rozgraniczenie nawierzchni wykonac
obrzeza typu EKO-BORD wys. 58 mm w kolorze grafitowym. Obrzeze to jest wykonane z tworzywa
sztucznego bedacego produktem przetworzenia surowcoOw wtornych.

Jakos¢ sadzonek krzewow.

Wszystkie dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z polska normg, powinny by¢ oznaczo-
ne we wlasciwy sposdb, tj. za pomocg etykiet z tacinskg i polska nazwa, formg, wyborem, wysoko-
$cig pnia i numerem normy. Sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowa-
niem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany. Powinny posiada¢ odpowiednie cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne i drobne korzenie

- u roslin sadzonych z brylg korzeniowsg, bryta powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszko-
dzona

- pedy korony krzewéw nie powinny by¢ przyciete

Nie dopuszcza si¢: silnych uszkodzen mechanicznych roslin, odrostéw z podktadki ponizej
miejsca szczepienia, §ladow zerowania szkodnikéw, oznak chorobowych, zwiedni¢cia i pomarszcze-
nia kory na korzeniach i czgsSciach naziemnych, martwic 1 pgkniecia kory, uszkodzen paka szczyto-
wego przewodnika, dwupedowych koron drzew formy piennej, uszkodzen lub przesuszen bryty ko-
rzeniowej, zle zros$nigtej odmiany szczepionej z podktadka.
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Transport materiatow do wykonania nasadzen.

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowe;]
i czesci nadziemnej. Rosliny z bryta korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarzni¢ciem. Po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i ostoni¢tym od wiatru, a w razie suszy podlewac.

Od wykonawcy wymaga si¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajaca rosli-
ny, w ktérym potwierdza si¢ zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji rosli z wymaganiami Zamawia-
jacego (szkotkowanie) zgodnie z zaleceniami ZszP. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spel-
nienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Sadzenie krzewow.

Projektuje si¢ sadzenie sposobem punktowym. Sadzenie punktowe stosowaé w przypadku
krzewéw, z zachowaniem kolejnosci: wykopanie dotéw, zaprawienie doléw ziemig urodzajng lub
torfem, posadzenie roslin i ich podlanie.

Przy sadzeniu krzewOéw nalezy stosowac si¢ do szeregu wytycznych, ktére sprawig ze osig-
gnigty zostanie zamierzony cel. Krzewy rozmieszcza si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.
Powinny by¢ usytuowane w pozycjach i iloSci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczo-
ne rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac¢ okreslony efekt. Krzewy w uprzednio
przygotowanych rowach gt. min. 30 cm, z catkowitg ich zaprawg, pamigtajac aby sadzi¢ je na glebo-
kos¢ takag jak w szkotce. Po posadzeniu nalezy ziemi¢ ugnies¢ — wokoét roslin, a nastepnie obficie
podla¢ (min. 51/ 1 ro$ling). Teren wokot roslin §ciétkowac korg na gt. ok 5 cm. Kora powinna by¢
przekompostowana i sterylna (bez nasion chwastow i zarodnikéw grzybéw), a jej odczyn powinien
by¢ obojetny. Stosowana kora powinna by¢ pozyskana z drzew iglastych.

Ziemia przeznaczona do sadzenia powinna mie¢ pH w granicach 5,5-6,8 1 nie moze by¢ zaso-
lona. Nie moze by¢ zagruzowana, poros$ni¢ta korzeniami lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia
przeznaczona do zaprawy dotéw powinna by¢ mieszankg mineralno-organiczna.

Po posadzeniu nalezy rosliny odpowiednio pielegnowac, rozumie si¢ przez to ich podlewanie
minimum 1 raz w tygodniu. Stwierdzone uszkodzenia krzewow i ewentualne uschni¢cia nalezy wy-
mieni¢ zgltaszajac ten fakt wczesniej Inwestorowi. Wszelkie prace zwigzane z zielenig powinna pro-
wadzi¢ firma posiadajaca odpowiednie kwalifikacje 1 doSwiadczenie w tym kierunku.

Elementy zabawowe:

Hustawka typu ,,bocianie gniazdo:
— Aplikacje: ptyty HDPE Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
— Fundamenty: beton klasy min. 12/15
— Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
— Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszko-
wo na niebiesko
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— Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym
— Zaslepki: tworzywo sztuczne

— Lancuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewne;]
—  Szerokos$é: 3,50 m

— Dtlugosé: 1,92 m

— Wysokos¢: -2,43 m

— Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 25,90' m2

— Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 1,25 m

— Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 7,40 m

— Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢- 3,50 m

— Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO - fotografia pogladowa.
Kiwak zebra:
— Szerokos¢: 0,29 m
— Dtugos¢: 1,18 m
—  Wysokos¢: ~0,80 m
— Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 11,75 m?
— Maksymalna wysokos¢ upadkowa: ponizej 0,60 m
— Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 4,18 m
— Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢: 3,29 m
— Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

KIWAK ZEBRA - fotografia pogladowa
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Kiwak podwdjny - auto:

— Szerokos$é¢: 0,48 m

— Dtugosé: 0,79 m

—  Wysokos¢: 0,87 m

— Wymagana przestrzen minimalna: 3,79 m x 3,44 m
—  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0.60 m

— Powierzchnia przestrzeni upadku: 11.10 m?2

— Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m

— Wymiary najwigkszej czesci: 2,00 x 0,50 x 0,20 m

KIWAK PODWOINY AUTO - fotografia pogladowa

Piaskownica zadaszona:

— Elementy potaciowe: deski impregnowane, powlekane glazurg akrylowg

— Aplikacje ozdobne: HDPE

— Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

— Siedziska piaskownicy: sklejka wodoodporna

— Sciany piaskownicy: HDPE

— Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego, zaokraglonego na krawedziach, powlekane-
go glazurg akrylowa

— Zaslepki: tworzywo sztuczne

— Kotwy: stal ocynkowana

— Fundamenty: beton klasy min. C12/15

— Wymiary urzadzenia: 4,12m x 4,70m

—  Wysokos$¢ urzadzenia: ~3,54m

— Wymagana przestrzen minimalna: 7,31m x 6,74m

— Powierzchnia przestrzeni upadku: 38,55m?

—  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,42m

— Gle¢bokos¢ posadowienia: -0,60m
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PIASKOWNICA ZADASZONA - fotografia pogladowa
Sklepik:

— Wymiary urzadzenia: 0,9m x 1,16m

—  Wysokos¢ urzadzenia: 1,3m

— Wymagana przestrzen minimalna: 3,90 x 4,16m
—  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,30m

— Powierzchnia przestrzeni upadku: 14,30m?

— Glebokos¢ posadowienia : -0,60m

SKLEPIK - fotografia pogladowa
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Zestaw sawanna:

Sugerowana grupa wiekowa: +2
Wymiary urzadzenia: 3,34m x 2,57m
Wysokos$¢ urzadzenia: ~2,65m

Wymiary strefy funkcjonowania: 6,23m x 5,46m

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: -----
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 32,13m?

Sktad urzadzenia:

Aplikacja "Lew" - 1 szt.
Aplikacja "Papuga” - 1 szt.
Aplikacja "Stonik" - 1 szt.
Aplikacja "Zebra" - 1 szt.
Daszek "lis¢" - 2 szt.
Gra jezykowa - 1 szt.
Gra zrgcznosciowa Labirynt - 1 szt.
Grz zrgczno$ciowa geom. -1 szt.
Tablica rysunkowa - 1 szt.
Mostek linowy - 1 szt.
Przejscie - 1 szt.
Przejscie tunelowe - 1 szt.

Gra jezykowa pozwala na nauke stéw w je-
zyku angielskim

Materiaty:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocyn-
kowane kapielowo, malowane proszkowo
Elementy potaciowe: ptyty HDPE
Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpie-
lowo, malowana proszkowo

Kétko 1 krzyzyk: walce polipropylenowe,
malowane w technice sitodruku

Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna
szalunkowa gr. 15mm, malowana farbg ta-
blicowa

Gry zrecznosciowe: bezobstugowy element
zespolony

Liny: polipropylenowe, wielooplotowe, z
rdzeniem stalowym, trudnopalne

Tunel: rura PVC @600mm, mocowana do
ptyty HDPE gr 19mm

Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

ZESTW SAWANNA - fotografia pogladowa
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Zestaw straz pozarna:

— Wymiary urzadzenia: 3,73m x 3,43m
—  Wysokos$¢ urzadzenia: ~1,85m

— Wynmiary strefy funkcjonowania: 6,73m x 6,93m
— Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,80m

— Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m

— Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 33,26m?

ZESTW STRAZ POZARNA - fotografia pogladowa

Sktad urzadzenia:

Wieza bez dachu, podest wys. 10 cm - 2 szt.
Wieza bez dachu, podest wys. 80 cm - 1 szt.

Zjezdzalnia, wys. 80 cm - 1 szt.
Rura strazacka - 1 szt.
Scianka wspinaczkowa pionowa - 1 szt.
Przejscie tunelowe - 1 szt.
Gra kétko-krzyzyk - 1 szt.
Kryjéwka - 1 szt.
Numer alarmowy strazy pozarnej - 1 szt.
Numer alarmowy 112 - 1 szt.

Materiaty:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynko-
wane kapielowo, malowane proszkowo na ko-
lor szary

Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Podesty: konstrukcja samonos$na, powlekana
tworzywem antyposlizgowym

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielo-
wo, malowana proszkowo

Rura strazacka: stal nierdzewna

Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna
szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzy-
wa opartego na zywicach

Zjezdzalnia: $lizg ze stali nierdzewnej, boki z
ptyty HDPE

Kétko 1 krzyzyk: walce polipropylenowe, ma-
lowane w technice sitodruku

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym
potaczone ze sobg poprzez plastikowe taczni-
ki

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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Karuzela tarczowa:

Sugerowana grupa wiekowa: 2+

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,0m

Wymiary urzadzenia (d}.*szer.*wys.): 1,3m x 1,0m x 1,0m
Wysokos$¢ urzadzenia: ~2,6m

Wymiary strefy funkcjonowania: 5,3m x 5,3m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 22,7m?

KARUZELA TARCZOWA - fotografia pogladowa

Materiaty:

Konstrukcja no$na: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary wraz z mechanizmem
obrotowym

Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony

Siedziska: ptyty polietylenowe

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypetnienie z blachy ryflowane;j
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Tablica z regulaminem:

Szeroko$¢ 0,09 m

Dtugos¢ 0,56 m

Wysokos¢ ~2,01 m

Gleboko$¢ fundamentowania -0,60 m
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4.5 Projektowane instalacje sanitarne — wg cze$ci instalacje sanitarne
4.6 Instalacje elektryczne — wg czesci instalacje elektryczne

4.7 Ochrona prawna.

Dziatka i teren objety inwestycja nie sg wpisane do rejestru obszaréw chronionych i nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.8 Dziatka bez wpltywu eksploatacji gorniczej.
4.9 Inwestycja nie wywoluje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

4.10 Geotechniczne warunki posadowienia.

Projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Oceng przydatnosci
gruntu do posadowienia obiektu wykonano na podstawie badan gruntéw wystepujacych na dziatce w
obregbie projektowanego obiektu. Wystepujace grunty umozliwiajg realizacje projektowanego budynku.
Opracowanie geotechniczne w zataczeniu do projektu.

4.11 Dostep dla os6b niepelnosprawnych.
Zagospodarowanie terenu oraz budynek zaprojektowano w taki sposéb, aby mozliwy byl dostep
przez osoby niepetnosprawne z poziomu chodnika do budynku. W budynku wydzielono pomieszczenie
higieniczno-sanitarne dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.

5. OPIS TECHNICZNY

5.1 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zweryfikowac¢ rzedne posadowienia zatozone
w projekcie oraz sprawdzi¢ i potwierdzi¢ rzedne istniejacych studni.

W zakres robot ziemnych wchodzi komplet robot pozwalajacych na wykonanie inwestycji,
miedzy innymi wykonanie wykopéw wasko przestrzennych pod projektowane posadowienie budyn-
ku — fundamenty, wykonanie nasypéw i mikroniwelacji.

Projektuje si¢ wykonanie robét ziemnych sposobem mechanicznym i towarzyszacym, recznym.
W obrebie taw fundamentowych, ze wzgledu na stabe parametry pierwszej warstwy gruntowe;j,
przewiduje si¢ jej wymiang do glgbokosci zalegania. Glgbokos$¢ posadowienia uzalezniona jest od
glebokosci zalegania warstwy no$nej gruntu i ostatecznie powinna zosta¢ ustalona na roboczo. Robo-
ty ziemne nalezy prowadzi¢ przy nadzorze uprawnionego geologa.

Ze wzgledu na roznice wysokosci na terenie dziatki objetej wnioskiem oraz potozenie dziatki
ponizej poziomu drogi zaktada si¢ wykonanie ,,platformy” poprzez wykonanie nasypu i podniesienie
terenu w obrebie projektowanego ztobka. Zakres wykonanego nasypu zostat pokazany na rysunkach
opracowania. Nasypy wykona¢ z gruntéw mineralnych zageszczalnych, dowiezionych do miejsca
wbudowania. Zasypki wykopéw w obrebie posadowienia budynku wykona¢ z gruntéw zaggszcza-
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nych. Projektuje si¢ zasypanie wykopow z kruszywa famanego frakcji 8-16mm. Zageszczenie gruntu
po zasypaniu do stopnia Id>0,99.

Ziemia z urobku do wywozu na sktadowisko odpadéw.

Istniejacy réw chronigcy dziatke, na ktérej znajduje si¢ boisko sportowe przed naptywem wody
od strony dzialki objetej wnioskiem, ze wzgledu na ograniczenie funkcji wynikajacej z budowy ztob-
ka zostanie zw¢zony do niezbednego minimum. Cz¢$ci rowu zostanie zasypana w wyniku wykonania
nasypu pod droge wewnetrzng. Skarpe nasypu wykonac z nachyleniem 1:1. Nawierzchni¢ skarpy na-
lezy obsia¢ trawg w celu ograniczenia erozji gruntu.

5.2 Fundamenty.

Projektuje si¢ posadowienie budynku na tawach zelbetowych wedlug rozwigzan projektu wy-
konawczego. Fundamenty - tawy i stopy zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg zebrowang.
Sciany fundamentowe betonowe, monolityczne z betonu C20/25. Fundamenty posadowié na gruncie
z kruszywa tamanego frakcji 0+31,5 mm; E2>80Mpa — wg kart rysunkowych.

5.3 Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne - warstwowe, z bloczkéw gazobetonowych P+W gr. 36,5cm o podwyzszo-

nej izolacyjnosci cieplnej (A=0,0855 W/mK) na zaprawie systemowej (cienkowarstwowej, termicz-
nej), ocieplone welng mineralng gr. Scm. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 2 N/mm?. Wykonczenie — izo-
lacja termiczna + tynk cienkowarstwowy na siatce, tynk zywiczny w strefie cokotowe;j.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - bloczki gazobetonowe P+W gr. 24,0 cm. Wytrzymato$é na Sci-
skanie 2,5 N/mm?. Wykonczenie — tynk maszynowy, cementowo wapienny kat. Il z gtadziami akry-
lowymi (alternatywnie tynk gipsowy IV kat), malatura oraz inne wystepujace oktadziny $cienne (wy-
ktadziny rulonowe, ptytki ceramiczne).

Technologia wykonania rob6t murowych z bloczkéw gazobetonowych:

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy wykona¢ na fundamencie izolacje przeciw-
wilgociowg np. z papy. Dzieki temu zapewni si¢ murom ochrong przed podcigganiem wilgoci.

Doktadnos$¢ utozenia pierwszej warstwy bloczkéw z betonu komérkowego ma duzy wplyw na
doktadno$¢ wykonania catego budynku. Bloczki pierwszej warstwy ustawi¢ na zaprawie cemento-
wej, w ktorej stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Zwykta zaprawa ma za zadanie zniwelowac
ewentualne odchylenia fundamentéw w pionie. Zaprawe nanosimy zwyklg kielnig.

Murowanie scian zewnetrznych zacza¢ od naroznikow. Warto zwréci¢ uwage na utozenie
bloczka tak, aby piéra skierowane byly na zewnatrz - utatwi to pézniejsze prace tynkarskie. Latwiej
jest piora zeszlifowac, niz uzupetnia¢ wpusty zaprawg tynkarska.

Po ustawieniu bloczka nalezy sprawdzi¢ jego poziom i korygowa¢ za pomocg gumowego
mlotka. Zwykty mtotek murarski uszkadza powierzchni¢ bloczkéw z betonu komérkowego!
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Doktadne wypoziomowanie naroznikéw pierwszej warstwy sprawdzi¢ za pomocg poziomnicy
wezowej, zwanej potocznie "szlaufwaga". Wypoziomowanie nalezy sprawdzi¢ takze za pomoca ni-
welatora.

Nastegpnie, migdzy ustabilizowanymi naroznikami $ciany rozcigga si¢ sznurek murarski i uzu-
petnia warstwe. Rozciagnigty sznurek utatwia kontrole poziomego utozenia bloczkéw w warstwie.

Po wymurowaniu kazdej warstwy bloczkow nalezy szlifowac ich gérng powierzchni¢. Uzywac
do tego pacy lub strugu, a drobne zanieczyszczenia i powstaty pyl usuwac szczotka. Dzigki temu za-
prawa bedzie miata lepsza przyczepnos¢ do bloczkow.

Jezeli odlegtos¢ miedzy naroznikami nie jest catkowita dtugoscig bloczka, warstwe¢ nalezy uzu-
petni¢ odpowiednio przycietym fragmentem bloczka.

Bloczki bardzo tatwo i szybko mozna przycina¢ do zadanego wymiaru. Do cigcia uzywac recz-
nej pity widiowej lub mechanicznej pity do bloczkéw gazobetonowych i prowadnicy katowej, dzigki
czemu tatwo zachowa¢ duzg doktadnos¢.

Aby uzyskac¢ gtadka powierzchnie¢ przycigtego bloczka i zapewni¢ dobre przyleganie zaprawy,
wyréwnac powierzchni¢ bloczka strugiem lub paca.

Uzycie do cigcia elektrycznej pity taSmowej gwarantuje precyzyjne przycigcie bloczkéw do
wymaganego wymiaru.

W miejscach, gdzie bloczki nie tacza si¢ na pidro-wpustu, np. tam gdzie wmurowywany jest
dociety bloczek, nalezy wykona¢ spoin¢ pionow3.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej,
czyli po ok. 1-2 godzinach od utozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murujemy na zaprawie
murarskiej do cienkich spoin. Jest to mozliwe dzigki duzej doktadnosci bloczkéw z betonu komor-
kowego, ktére doskonale do siebie pasujg. A dzigki systemowi piéro-wpust nie wykonuje si¢ spoin
pionowych.

Przygotowanie i nanoszenie zaprawy:

Przed przystgpieniem do murowania trzeba przygotowa¢ zapraw¢ murarska dedykowang do
bloczkéw gazobetonowych o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej. Zgodnie z instrukcja na opako-
waniu wsypac¢ odpowiednig ilos¢ zaprawy do wody. Za pomocg wolnoobrotowej wiertarki z miesza-
dtem przygotowac zaprawe, az do uzyskania konsystencji gestej Smietany.

Zaprawe rozprowadza¢ na bloczkach za pomocg kielni dedykowanej do zapraw murarskich do
bloczkéw gazobetonowych (zgbata). Szerokosci kielni sg dopasowane do szerokosci bloczkéw, dzig-
ki czemu zaprawa rozprowadzona jest rOwnomiernie na calej powierzchni bloczka (nic nie kapie po
bokach, wymurowana $ciana jest czysta).

Kielnig z¢bata nanosi¢ zaprawe na gérng powierzchni¢ dwoéch-trzech bloczkéw. Dzigki temu
zaprawa nie zasycha i mozna utozy¢ kolejne bloczki.

Murowanie kolejnych warstw rozpoczyna¢ od naroznikow. Kazdy wmurowywany bloczek
wymaga wypoziomowania.

Po utozeniu naroznikéw rozciggaé, jak przy pierwszej warstwie, sznurek murarski i uzupetniac
warstwe.
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Kolejne warstwy naroznikéw uktada¢ naprzemiennie stosujgc wigzanie murarskie, przy zacho-
waniu jednakowego poziomu kolejnych warstw na wszystkich naroznikach.

Pidra zeszlifowac¢ strugiem lub pacg. Dzigki temu uzyska si¢ gladka powierzchni¢ $ciany, co
utatwi prace tynkarskie.

Murujac kolejne bloczki nalezy pamigta¢ o przesunigciu spoin pionowych w stosunku do po-
przedniej warstwy o co najmniej 8 cm. Natomiast dtugos¢ bloczka przy krawedziach otworu lub przy
naroznikach budynku musi by¢ wigksza lub réwna 11,5 cm.

W strefach podokiennych nalezy umieszcza¢ zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoi-
nie. W tym celu mozna stosowa¢ firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub dwa prety ze stali ze-
browanej o srednicy 8 mm.

W pierwszej kolejnoSci zaznacza¢ na powierzchni bloczkéw planowang diugos¢ otwordéw
okiennych. Nast¢pnie przycina¢ zbrojenie do odpowiedniej dtugosci. Nalezy pamigtac, aby zbrojenie
przedtuzy¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz otworow.

Zbrojenie firmowe wykonane ze stali nierdzewnej o matym przekroju mozna umieszczac bez-
posrednio w spoinie cienkowarstwowej. W tym celu na powierzchni bloczkéw nalezy rozprowadzaé
zaprawe i zatapia¢ w niej zbrojenie.

Na spoinie wraz z zatopionym w niej zbrojeniem nalezy murowac kolejng warstwe bloczkow.

W przypadku stosowania pretow ze stali zebrowanej, w warstwie bloczkéw nalezy wykonac
rylcem bruzdy, odpowiadajace dtugosci preta.

Nalezy starannie usuwac¢ pyt powstaly na skutek bruzdowania. Dzigki temu zaprawa begdzie
miata lepsza przyczepno$¢ do bloczkéw.

Rowki wypetnia¢ zaprawa cementowa, a nast¢pnie umieszcza¢ w nich prety. Prety nalezy
wczesniej przycig¢ do odpowiedniej dtugosci. Po zatopieniu pretow w zaprawie cementowej, kielnig
usuwac jej nadmiar. Przed przystapieniem do murowania kolejnej warstwy, nalezy oczysci¢ po-
wierzchni¢ bloczkéw np. za pomoca szczotki. Dzigki temu uzyska si¢ gtadka powierzchni¢ bloczkéw
1 zaprawa bedzie lepiej przylegac.

Uwaga - niezaleznie od rodzaju wykonanego zbrojenia, nalezy je przedtuzy¢ poza krawedz
otworu, o co najmniej 0,5 m z kazdej strony.

Nadproza systemowe:

Nadproza s3 elementami no$nymi lub samono$nymi stuzacymi do przekrywania otworéw
okiennych i1 drzwiowych w $cianach zewn¢trznych i wewngtrznych.

Projektowanym rozwigzaniem s3 prefabrykowane belki nadprozowe YF, czyli gotowe nadpro-
za ze zbrojonego betonu komoérkowego. Sa samodzielnymi elementami noSnymi przeznaczonymi do
przekrywania otworéw o szerokosci do 175 cm.

Nadproza ustawia si¢ na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad przekrywa-
nym otworem. Minimalne oparcie wynosi 20 lub 25 cm na $cianie i jest uzaleznione od rozpigtosci
przekrywanego otworu. Gotowe nadproze nie wymaga docieplenia. Zastosowanie gotowego nadpro-
za gwarantuje gtadka i réwng powierzchnig¢ $ciany, co utatwia jej tynkowanie.

Scianka kolankowa:
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Elementy konstrukcyjne budynku, jak np. stupki pod murlat¢ obmurowujemy ksztattkami
U ustawionymi pionowo. To pozwoli nam na wykonanie prawidlowej izolacji elementéw zelbeto-
wych oraz uzyskanie jednolitej powierzchni muru.

Pomigdzy stupkami warstwe uzupetlniamy tradycyjnie murujac ja z bloczkéw na $ciany ze-
wnetrzne. Zwro¢my uwage, ze lico Sciany jest jednolite, dzigki czemu tynk bedzie jednakowo pra-
cowal na calej powierzchni $ciany. Wewnatrz stupkéw wktadamy pasek izolacji cieplnej, chronigce;j
przed przemarzaniem i ucieczkg ciepta na zewnatrz. Tak przygotowany "szalunek" wypetniamy za-
prawa tworzac mocny, zelbetowy stup. Pamig¢tajmy o wmurowaniu tzw. "szpilek". Do nich bedziemy
mocowa¢ murlatg, na ktérej opierac si¢ beda ptatwie wiezby dachowe;.

Drzwi i okna osadza si¢ w Scianach z bloczkéw tak samo, jak w innych §cianach murowanych.

Do wiercenia otworé6w w murze z bloczkéw nalezy stosowa¢ wiertarke bez udaru.
Uwaga - stosowac¢ kotki i gwozdzie przeznaczone do betonu komérkowego.

54 Sciany wewnetrzne.

Stosowac si¢ $cisle do wskazan z rozwigzan systemowych przyjetego systemu $ciennego,

rownowaznego z zaprojektowanym.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - z bloczkéw gazobetonowych P+W gr. 24,0 cm na zaprawie sys-
temowej (cienkowarstwowej), wytrzymato$é na $ciskanie 2,5 N/mm?. Wykonczenie — tynk maszy-
nowy, cementowo wapienny kat. Il z gladziami akrylowymi (alternatywnie tynk gipsowy IV kat).
Uktad $cian pokazano czg$ci rysunkowej opracowania.
Dzialowe - bloczki gazobetonowe P+W gr. 11,5 cm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie 3,0 N/mm?.
Zaprojektowane $cianki dziatowe muruje si¢ z bloczkéw z betonu komoérkowego grubosci
11,5. Regula jest wznoszenie $cianek dzialowych po wykonaniu $cian konstrukcyjnych i stropow.
Wznoszenie $cian dzialowych przebiega w ten sam sposob i przy uzyciu tych samych narzedzi, co
murowanie $cian nosnych. W przypadku zastosowania bloczkéw gazobetonowych nie wymaga si¢
wypelnienia spoin pionowych zaprawg — elementy te faczy si¢ na pidro 1 wpust.

Murowanie rozpoczynamy od wyznaczenia linii przebiegu $ciany. Nastepnie poziomujemy
dolng warstwe.

Jesli szlichta na podiodze jest wykonana doktadnie, nie musimy poziomowac pierwszej war-
stwy - wystarczy utozyc¢ ja na cienkiej spoinie. uz na etapie murowania $cian no$nych mozemy prze-
widzie¢, w ktérym miejscu bedg Scianki dzialowe. Zwykle do dowigzania si¢ ze $ciang dzialowg sto-
sujemy kotwy (ze stali nierdzewnej), ktére wmurowujemy w co trzecig spoin¢. Kotwy jednym kon-
cem powinny by¢ wmurowane w $cian¢ no$ng, drugi koniec zatapiamy w spoinie $ciany dzialowe;.

Jezeli potozenie scianek przewidywane jest w innym miejscu, mozemy dowigzac si¢ pozniej za
pomocya tych samych facznikow - ale tym razem musimy je przybi¢ do bloczkéw. Bloczki muruje si¢
pamig¢tajac o murarskim przesunigciu.

Scianek dzialowych nie nalezy murowaé na styk ze stropem. Nalezy zostawi¢ szczeling o sze-
rokosci ok. 10 do 30 mm w zaleznoS$ci od rozpigtosci stropu, ktéra nastepnie wypetnia si¢ pianka
montazowg lub innym elastycznym materialem. Dzigki temu ugigcia stropu nie bedg powodowac pe-
kania $cian dzialowych.
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Kabiny WC wydzielone §ciankami systemowymi (pltyta PE systemowa wodoodporna, lamino-
wana typ HPL) wys. 150cm, gr. 1,3 cm.

Scianki sktadane:

W trzech pomieszczeniach budynku — w salach bawialno-jadalnych i do lezakowania (nr 39 i 42) za-
projektowano zabudowg systemowych $cianek sktadanych/przesuwnych, umozliwiajacych przedzie-
lenie pomieszczen i wydzielenie w ten sposéb powierzchni do lezakowania. Montaz $cianek wyko-
na¢ wedlug wytycznych danego producenta. Lokalizacja Scianek pokazana w czesci rysunkowej

opracowania.
OGOLNY OPIS BUDOWY SCIANY PRZESUWNEJ AKUSTYCZNETJ:

— rama duralowo — stalowa / ocynk / o konstrukcji skrecanej dla Scian do wysokosci 400cm

— mechanizm dzwigniowo-sprezynowy umieszczony wewnatrz kazdego modutu zapewnia wysunie-
cie i staty docisk

— aluminiowo-gumowych uszczelniaczy do prowadnicy gérnej i podtogi na catej szerokosci modutu

— konstrukcja uszczelniaczy poziomych umozliwiajaca niwelowanie pochylenia podtoza do 25mm
na odcinku 6m bez zmiany wysokosci modutu

— nacisk wywierany przez uszczelniacze - 700N i1 mierzony jest w 0si pionowej mechanizmu rozpie-
rajacego.

— bez prowadzenia podlogowego dla obstugi manualne;j

— moduty zawieszane na wozkach jezdnych poruszajacych si¢ wewnatrz gérnej prowadnicy dla
scian niskich o modutach na dwéch woézkach jezdnych

— prowadnica zapewniajgca mozliwo$¢ ksztattowania rozjazdéw w pelnym zakresie kata petnego

— prowadnica jako element konstrukcyjny wykonany ze stopu 6005A/T6 o duzej wytrzymatosci na
odksztatcenia plastyczne

— konstrukcja wézkéw jezdnych zapewniajagca minimalne opory toczenia w prowadnicy dzigki cze-
mu postugiwanie si¢ modutami nie wymaga duzego wysitku

— poszycie modutéw $ciany moze by¢ wykonane z ptyty widrowej meblowej laminowanej; rodzaje
wykonczen powierzchni Scian — powierzchnia pokryta laminatem HPL

— drzwi w module realizowane w technologii krytych zawiaséw

Uwaga: ostateczna kolorystyka i wykonczenie S$cianki przesuwnej do uzgodnienia z Zamawiaja-
cym/Inwestorem.

5.5 Stropy.

Stropy wykona¢ jako typowe rozwigzanie z wykorzystaniem belek strunobetonowych z wypet-
nieniem z pustakéw betonowych. Uktad belek i ptyt stropowych wedtug projektu wykonawczego.
Warstwy stropowe opisano na rysunku nr 3 (Przekrdj A-A). Wszystkie stropy wykona¢ wedtug cze-
sci konstrukcyjnej projektu. Klasa odpornosci ogniowej stropéw projektowanych REI 60 (strop z
otynkowaniem). Grubos¢ elementu konstrukcyjnego stropu 20,0 cm.
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Zaprojektowane stropy sg belkowo — pustakowymi, prefabrykowanymi stropami gestozebrowymi.
Stropy te skladaja si¢ ze sprezonych, strunobetonowych belek oraz wypetnien w postaci zwirobeto-
nowych, wibroprasowanych pustakéw stropowych. Uzupetnieniem systemu sg: zbrojenia przypodpo-
rowe, zgrzewane maty siatki stalowej oraz beton monolityczny wylewany na budowie.
Zaprojektowane pustaki z czystego (bez domieszek popioléw) wibroprasowanego betonu, mata masa
dzigki cienkosciennej konstrukcji, duza wytrzymatos¢ (ponad 250 kg obcigzenia punktowego 5x5
cm). Strop wykona¢ wedtug projektu wykonawczego.

5.6 Kominy.

Komin w kottowni wykona¢ w kompletnych rozwigzaniach systemowych z ksztattek betono-
wych zespolonych (przewdd spalinowy + wentylacyjny).

Zwienczenie kominéw ponad dachem wykona¢ z jako obmuréwke z cegly klinkierowej petne;,
zwienczonej czapa zelbetowg gr. 8cm. Komin opiera¢ na stopie fundamentowej. Stosowac czape¢ po-
srednig gr. 10cm, zelbetowg dla wykonania obmuréwki komina z cegiet klinkierowych.
Zaprojektowano kanaty wentylacyjne dla pomieszczen z prefabrykowanych bloczkéw betonowych z
wyprowadzeniem ponad dach i obmuréwka z cegly klinkierowej petnej. Kanaty ponad dachem wy-
prowadzi¢ na wysokos$¢ 1,0 m od potaci dachowe;.

Wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych wykonac jako wspoma-
gang wentylatorami tazienkowymi, zintegrowanymi z o$wietleniem pomieszczen oraz wyposazony-
mi w regulatory czasu wytaczenia.

Wentylacja mechaniczna wg projektu IS.

Wentylacja przestrzeni nad stropem - nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne o $rednicy 20 cm
w $cianach szczytowych budynku. Otwory zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi z okapnikiem i
zaluzja.

5.7 Posadzki.

Warstwy posadzkowe wykona¢ wedtug czgsci rysunkowej opracowania — rys. nr 3 Przekrdj A-
A. Warstwy posadzkowe pokazano na rysunku — przekro;.
Rodzaj posadzek pokazano w czesci rysunkowej opracowania indywidualnie dla kazdego pomiesz-
czenia.

5.8 Wykonczenie elementéw wewnetrznych.

Sciany:

— Narozniki $cian i pilastrow zabezpieczy¢ naroznikami PCV o wymiarach 3,5 na 3,5 cm oraz wy-
sokosci 1,8 m naklejonymi na $ciang¢. Powierzchnia naroznikéw zabezpieczajacych $ciane lekko
porowata. Naroznik systemowy z migkkim wyobleniem zabezpieczajagcym przed uderzeniem w
ostrg krawedz $ciany.

— Kabiny tazienkowe dla dzieci, wydzielone §cianami w systemie ptyt laminowanych, wysokos¢
1,50 m, przeswit 15 cm. Brodziki zastosowa¢ typu niskiego (wysokos¢ do Scm) wbudowane w
posadzke z zastosowaniem liniowego koryta odwadniajacego brodzik.
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Tynki wewnetrzne maszynowe, cementowo wapienne kat. III z gtadziami akrylowymi (alterna-
tywnie tynk gipsowy IV kat.)

W pomieszczeniach ,,mokrych" typu: kuchnia, pomieszczenia WC, pomieszczenia porzadkowe -
nalezy pokry¢ materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci. Do-
puszcza si¢ zastosowanie wyktadzin rulonowych PCV - rodzaj do pomieszczen mokrych.

W pomieszczeniach hydroforni, kottowni — ptytki ceramiczne do wys. 200 cm.

Korytarze, szatnia - malowane farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorach pastelowych, $cia-
ny nalezy zabezpieczy¢ wyktadzinami rulonowymi PCV do wysokos$ci 150 cm - rodzaj oraz ko-
lorystyka wg PW.

Cokoty zewngtrzne — tynk zywiczny imitujacy plytke elewacyjna.

Cokoliki wewnetrzne, systemowe — wyktadzina pvc/ptytka ceramiczna

Obrdbka blacharska - blacha stalowa ocynkowna, powlekana w kolorze szarym

Podtogi:

W salach dydaktycznych - wyktadziny podtogowe heterogeniczne PCV odporne na Scieranie,

Na korytarzach, w administracji i pomieszczeniach socjalnych — wyktadziny PVC homogenicz-
ne.

W pomieszczeniach mokrych, kuchni i zaplecza kuchni, pomieszczeniach porzadkowych wykta-
dziny homogeniczne antyposlizgowe.

Sufity:

Sufity podwieszone w korytarzach, pomieszczeniach WC, szatni personelu na wysokosci 3,0 m -
systemowe z plyt GK na stelazu stalowym,

w tazienkach, pomieszczeniach WC, pomieszczeniach porzadkowych, korytarzach - systemowe
z ptyt GK na stelazu stalowym. W pomieszczeniach mokrych - panele lub ptyty GK odporne na
wptyw wilgoci.

W pomieszczeniu kuchni i zaplecza kuchennego — sufit podwieszony z kasetonéw z welny mine-
ralnej, prasowanej na ruszcie stalowym. System sufitowy dopuszczony do stosowania i kontaktu
w pomieszczeniach z zywnoscig (kuchnie). Plyta sufitowa pokryta folig poliestrowa - zaréwno
powierzchnia licowa, jak i krawedzie.

Ceramika tazienkowa:

— Gabaryty urzadzen dostosowane do uzytkownikéw — w toaletach dla dzieci urzadzenia dedy-
kowane dla grupy wiekowej 1-3 lata.

— Wysoko$¢ zawieszenia urzadzen dostosowana do wzrostu dzieci i przedzialu wiekowego 1-3
lata.

— W pomieszczeniach dla personelu ceramika typowa wedtug projektu wykonawczego i aran-
Zacjl wnetrz.

— W WC dla 0s6b niepelnosprawnych ceramika dedykowana dla oséb niepetnosprawnych. Po-
chwyty dla oséb niepelnosprawnych ze stali nierdzewne;.
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5.9 Wykonczenie elementéw zewnetrznych.

Dojscia i dojazdy wytozone kostka betonowg na posypce cementowo-piaskowej. Obrzeza dojs¢ pie-
szych — betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm na oporach betonowych. Przy ciggach pieszo-
jezdnych wykona¢ krawezniki 15 x 30 x 100 cm na podsypce piaskowej 1 na oprze betonowym. Po-
wierzchnie pod wiatami na wézki i na kosze $mietnikowe utwardzi¢ kostka betonowa szarg.

Zaluzje zewnetrzne:

W obrebie tarasu na potudniowej $cianie budynku, zaprojektowano, pomiedzy zelbetowymi
shupami zewnetrznymi — drewniane zaluzje zewnetrzne. Zaluzje wykonane s3 z lameli o specjalnym
kacie zalamania, a takze o odpowiednio uksztattowanym profilu. W zaleznosci od kata nachylenia
lameli, pozwalaja na dowolne regulowanie ilos¢ $wiatta, wpadajacego do wnetrza tarasu czy tez do
sal zabawowych i do lezakowani. Kontrole nad lamelami odbywa si¢ manualnie, czyli chwytajac fo-
patke zaluzji ruszamy calym mechanizmem pojedynczego modutu na catej jego wysokosci. Wyso-
kos¢ zaluzji — 264 cm. Montaz $cianek wykona¢ wedtug wytycznych danego producenta. Lokalizacja
scianek pokazana w czesci rysunkowej opracowania.

Uwaga: ostateczna kolorystyka i wykonczenie $cianki przesuwnej do uzgodnienia z Zamawiaja-
cym/Inwestorem.

Zaluzje stosowane na zewnatrz tarasu petnig role ochronng przed promieniami stonecznymi
oraz porywistym wiatrem. Dzieki nim mozemy samodzielnie manewrowac¢ nat¢zeniem $wiatla natu-
ralnego, ktére ma dotrze¢ do wnetrza tarasu. W kazdej chwili mozemy catkowicie zastoni¢ taras. W
przypadku duzych powierzchni tarasowych wyr6zniaja si¢ takze dodatkowymi wtasciwosciami izo-
lacyjnymi. Szeroko$s¢ modutéw pomiedzy poszczegdlnymi stupami nalezy dopasowac na roboczo.

Przyktadowy wzor zaluzji tarasowej
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Zaluzje drewniane przekroje

Zabudowa sktada si¢ z ruchomych i statych zaluzji. Konstrukcja wykonana jest z belek nosnych z
drewna klejonego (dolna 1 gérna) o przekroju min. 10 x 12 cm, zapewniajace odpowiednig sztywnos¢
i stabilno$¢ calej konstrukcji. Rama wewnetrzna w ktérej osadzone sa topatki zaluzji ma prze-
krdj 4,8cm x 7,2cm 1 wykonana jest rowniez z drewna klejonego. f.opatki ruchomej zabudowy regu-
lowanej majg przekrdj 2 cm x 8,5¢cm. Wysokos¢ h=264 cm

5.10 Stolarka drzwiowa.

Drzwi wejsciowe (zewnetrzne) - profile stalowe, aluminiowe w kolorze biatym, szklone szkltem

antywlamaniowym. Izolacyjno$¢ cieplna drzwi wejéciowych (zewnetrznych) U=1,30 W/m?K. Drzwi
do pomieszczen — szerokos¢ drzwi do sal min. 90cm w Swietle przej$cia, otwierane na zewnatrz.
Drzwi do WC oraz magazynéw - z otworami nawiewnymi (kratka wentylacyjna 220 cm?). Drzwi do
WC dzieci przy salach - z przeszkleniami umozliwiajagcymi wglad do pomieszczen.
Drzwi na drodze ewakuacyjnej na parterze - min. szeroko$¢ 120 cm. Szeroko$¢ skrzydta giéwnego
(czynne) w swietle min. 90 cm, szeroko$¢ skrzydta blokowanego 30 cm w §wietle o$cieznicy. Drzwi
do kotlowni i hydroforni — stalowe — EI 30. Stolarke drzwiowag wykona¢ w oparciu o rozwigzania i
zestawienia z projektu wykonawczego.

5.11 Stolarka okienna.

Projektuje si¢ w calym obiekcie wykonanie stolarki okiennej PCV w kolorze biatym z profili

minimum pieciokomorowych (U=0,9 W/m?K). Okna wyposazone w nawietrzaki okienne recznie ste-
rowane. Nawietrzaki: typu N4 - nawiewnik z precyzyjnym nastawem, z mozliwoscig przymknigcia +
Ol . Kolory: EFF 903 — biaty. Przeptyw powietrza (min-max) przy 10 Pa: 6-30 m3/h. Tlumienie aku-
styczne: 31 dB (A). Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 407 x 41 x 30 mm. Wymiary okien podano na
rysunkach. Okna o funkcji rozwieralno-uchylnej. Okucia okienne (klamki) metalowe, malowane
proszkowo w kolorze biatym. W salach dla dzieci okna i drzwi tarasowe wyposazy¢ w klamki z
zamkiem zamykanym na klucz. Parapety wewnetrzne wykonane z PVC komorowego w kolorze bia-
tym z systemowymi zaslepkami na bokach. Krawedzie ptyt parapetowych zaokraglone (szerokos¢ 30
cm). Okapniki zewnetrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6 mm, powlekanej w ko-
lorze grafitowym z bocznymi zaslepkami z PVC. Okna w salach bawialnych wyposazy¢ w systemo-
we rolety wewnetrzne, materiatlowe naokienne.
Zaprojektowano do$wietlenia czgsci komunikacyjnej za pomocg $wietlikow tunelowych, systemo-
wych. Swietliki dachowe wykonaé jako systemowe, dachowe, $wietliki tunelowe o $rednicy 35 mm.
Swietlik wyposazony w sztywny tunel z lustrzana powloka refleksyjna. Zwieficzenie $wietlikéw na
systemowej podstawie za pomocg akrylowej koputy.

512 Izolacje.

Przeciwwilgociowa:
— Pozioma na $cianach fundamentowych - 2x papa asfaltowa na lepiku
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— Pionowa na $cianach fundamentowych - powtokowa bitumiczna plus folia kubetkowa na sty-
rodurze.
— Pozioma w stropach - folia paroizolacyjna PE

Przeciwwodna:
— Papa zgrzewalna SBS wierzchniego krycia,
— Papa samoprzylepna SBS podkiadowa,

Termiczna:
— Na scianach zewnetrznych - wetna mineralna grub. 5 cm
— Strop nad parterem — wetna mineralna gr. 20 cm, [A = 0,032 W/mK]
— Posadzka na gruncie - styropian EPS 200-037 grub. 8 cm
Sciany fundamentowe - styrodur lub styropian EPS 100-040 grub. 5 cm

5.13 Elewacja.

Zaprojektowano ocieplenie powierzchni zewnetrznych $cian budynku w oparciu o ETICS, po-
legajaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni elewacji budynku warstwy izo-
lacyjnej z welny mineralnej A=0,036 W/m*K o grubosci 50 mm, przymocowanych do podtoza za
pomoca masy klejacej i tacznikéw mechanicznych (min. 4 szt/Im?) i wykonczeniu cienka wyprawa
tynkarska zbrojong tkaning szklang. W projekcie przyjeto wykonanie docieplenia wg rozwigzania
systemowego.

Plyty izolacyjne przykleja¢ do $cian za pomocg zapraw klejowych odpowiednich do klejenia

ptyt z welny mineralnej (stosowacé rozwigzanie systemowe, atestowane, z wazng deklaracja zgodno-
sci). Po przyklejeniu ptyt wykona¢ mechaniczne mocowanie przy uzyciu kotkdw w klasie obcigzenia
>0,15. Po zamocowaniu ptyt wykona¢ warstwe¢ zbrojacg z siatki z wtdkna szklanego. Siatke zatapiac
przy uzyciu zapraw do zatapiania siatki i szpachlowania. Po zatopieniu siatki wykona¢ gruntowanie
plaszczyzny elewacji ocieplonej. Sciany elewacji wykonczy¢ tynkiem sylikonowym ,baranek” gr.
1,5mm.
Uwaga: wszystkie szczeg6ty oraz rozwigzania techniczne nalezy wykonac $cisle wg rozwigzan sys-
temowych danego systemu ocieplen, przyjetego przez Wykonawce prac. Do realizacji prac budowla-
nych nalezy zastosowac produkty jednego producenta, co zapewni dobrg wspdlprace poszczegdlnych
warstw materialéw, ich poprawne dziatanie oraz trwatos¢.

Okladzina cokotu

Wykonanie ocieplenia przy cokole:

Ocieplenie Scian zewngtrznych nalezy wykona¢ od poziomu gruntu do poziomu faw fundamento-
wych. Stosowac plyty typu ,,fundament” EPS-P100 gr. 50 mm klejone bitumicznie do $ciany funda-
mentowej. A<0,036 [W/(m-K)]. Oktadzina z cokotu z tynku kamyczkowego, zywicznego, wykona-
nego z szablonu imitujacego cegle.
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Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych w kolorze
grafitowym o grubo$ci minimum 0,6 mm. Rynny projektowane ¢150 mm, rury spustowe projekto-
wane ¢150 mm. Wykona¢ systemowe wpusty deszczowe z rewizjami na rurach spustowych. Obrdbki
blacharskie wykonac¢ z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze jak rynny i pokrycie da-
chowe o grubosci min 0.6 mm.

Okapniki zewnetrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.7mm, powlekanej w kolorze
grafitowym z bocznymi zaslepkami z PVC.

5.14 Dach.

Konstrukcja dachu — dzwigar kratowy, prefabrykowany. Elementy drewniane, konstrukcyjne dachu z
drewna typ KVH klasy C24. Wymiary elementéw kratowych wedtug czesci rysunkowej opracowania
oraz projektu wykonawczego. Projektuje si¢ taty dachowe 40x60mm. Projektuje si¢ wykonanie mon-
tazu kontrtat drewnianych pod tatami o przekroju 30x50mm. Projektuje si¢ wykonanie membrany pa-
ro przepuszczalnej (wiatroizolacja 3000 g/m?) pod pokryciem dachu na catej jego powierzchni.

Podbitke wykonaé z boazerii podbitkowej z drewna iglastego taczonego na pidéro i wpust. Grubos¢
desek minimum 22,0 mm. Elementy drewniane malowa¢ impregnatami koloryzujagcymi do drewna w
kolorze jasnego brazu.

Zaprojektowano pokrycie dachu — blacha stalowa, powlekana w kolorze grafitowym, w panelach pre-
fabrykowanych mocowanych na rgbek. Dach wyposazy¢ w tawy kominiarskie i stopnie umozliwiaja-
ce dostep do wyrzutni wentylacji 1 paneli fotowoltaicznych oraz do kominéw spalinowego i wentyla-
cyjnych.

Na krawedziach dachu zamontowa¢ $niegotapy systemowe, dedykowane do projektowanego rodzaju
pokrycia dachowego.

UWAGI:

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej wraz z masztami. Instalacj¢ nalezy wykona¢ wg
obowigzujacych przepiséw, z zastosowaniem drutu o srednicy 8mm.

6. Konstrukcja

6.1 Fundamenty.

Lawy 1 stopy zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg zebrowang rodzaju AIIl 34GS, $ciany
fundamentowe monolityczne - betonowe z betonu C20/25. Wymiary jak na rysunkach. Zbrojenie
fundamentéw wedlug czesci rysunkowej opracowania PW. Technologia wykonania prac betonowych
1 zbrojeniowych wedlug STWiOR 1 aktualnych Norm.
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6.2 Stupy, belki, podciagi, wience i stropy zelbetowe.

Zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojone stalg zebrowang AIIl 34GS. Wykonanie elementéw
zelbetowych wedlug rysunkéw projektu wykonawczego. Projektuje si¢ wykonanie elementéw zelbe-
towych w systemowych szalunkach. Technologia wykonania prac betonowych i zbrojeniowych we-
dlug STWiOR 1 aktualnych Norm.

6.3 Wience zelbetowe.

Wience obwodowe, wykonane w poziomie stropu (systemowe), pod murtatami oraz w pozio-
mie posadzki o wymiarach 30 x 30 cm na $cianach zewnetrznych i 24 x 24 cm na $cianach funda-
mentowych wewnetrznych.. Stosowac systemowe rozwigzanie ocieplenia wiencow dla przyjetego
rozwigzania stropu. Dla prawidtowego wykonania wiencow projektuje si¢ ich szalowanie z uzyciem
systemowych ksztattek stropowych typu ‘L” zamykajacych poziomu stropu i wienca od zewngetrznej
ptaszczyzny $ciany. Wszystkie wience wykona¢ jako zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalg ze-
browang AIIl 34GS. Sposéb zbrojenia wiencéw wedtug czgsci rysunkowej opracowania. Technolo-
gia wykonania prac betonowych i zbrojeniowych wedtug STWiOR 1 aktualnych Norm.

6.4 Sciany z gazobetonu.

Zaprojektowano sciany o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej, grubos¢ 36,5cm. Technologia
wykonania wedtug opisu z czg$ci architektonicznej opracowania.

6.5 Wigzba dachowa.

Projektowane wigzary kratowe drewniane, z drewna klejonego typ KVH klasy C24, impregnowane
do stopnia nierozprzestrzeniania ognia. Wigzary w rozstawach i przekrojach elementéw wedtug cze-
sci rysunkowej opracowania. Zaktada si¢ wykonanie warsztatowego projektu przez Wykonawce wig-
zar6w dachowych na etapie jej prefabrykacji.

6.6 Nadproza.

Zaprojektowane nadproza z wyjatkiem objetych obliczeniami wykonaé jako typowe (systemowe)
rozwigzanie nadprozy w $cianach gazobetonowych gr. 36,5 cm.
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ wedlug projektu wykonawczego.

7. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do roboét.
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw do wykonywania pracy nalezy przeprowadzi¢ ,,in-
struktaz ogdélny" obejmujacy zapoznanie si¢ pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawar-
tymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowia-
zujacymi w danym zakltadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Przed przystapieniem do rob6t nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonac¢ ,,Instruktaz stano-
wiskowy", ktéry majacy na celu zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslo-
nym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wyko-
nywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigza-
nym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia ogélnego, szko-
lenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajgce do pracy na wysokosci.
Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikéw z technologig wy-
konywanych rob6t budowlanych oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan do prowadzonych
prac budowlanych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik ro-
bét. Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi€ strefe niebezpieczng, w ktorej ist-
nieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw. Strefa ta powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana za pomocg tablic ostrzegawczych w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postron-
nym. Przejscia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spada-
jace przedmioty.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania mate-
riatéw i wyroboéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w
sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowa-
nych wyrobow 1 urzadzen.

Zapewni¢ pracownikom niezbedne warunki socjalne i higieniczne wynikajace z przepiséw Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych.( Dz.U. Nr 47, poz.401)

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprz¢t niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisOw przeciwpozarowych.

[los¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciw-
pozarowych.

Roboty na wysokos$ciach oraz roboty zwigzane z instalowaniem, podtaczeniem, sprawdzaniem, kon-
serwacja urzadzen elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadaja-
ce odpowiednie uprawnienia.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzonych robét nalezy:
— wykona¢ montaz rusztowania Scisle wg instrukcji producenta.
— powiesi¢ na rusztowaniu informacj¢ dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu roboczego,
— wykona¢ uziemienie rusztowania,
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— prawidlowo zamontowa¢ balustrady ochronne i odboje w obrgbie rusztowan,
— wykona¢ wlasciwe zakotwienie rusztowan do scian budynku
— dokonac¢ ostonigcia rusztowania siatkami zabezpieczajagcymi w obrebie wej$¢ do budynkéw,
— wlasciwie oznakowa¢ terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na
wysokosci,
— zabezpieczy¢ pracownikow wykonujacych prace w niezbedne srodki ochrony osobistej;
— wykona¢ zabezpieczenie na wysokosci gzymsu w celu zabezpieczenia terenu wokét budynku
przed elementami mogacymi spas¢ z dachu w trakcie robot;
Kazdorazowo nalezy wypelni¢ wszystkie postanowienia aktualnych przepisow w zakresie bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

8.  Ochrona pozarowa budynku.

1. Dane ogdlne.

Budynek ztobka jest wolno stojacy, ma jedng kondygnacj¢ nadziemng i nie jest podpiwniczony.

W budynku beda nastepujace pomieszczenia — trzy sale bawialno-jadalne z zapleczem higieniczno-
sanitarnym dla dzieci, szatnia - wézkownia, biura zlobka, pokdj pielegniarki, kuchnia z zapleczem,
pomieszczenia socjalne, pralnia z magazynami poscieli, kottownia gazowa, hydrofornia, rozdzielnia
elektryczna oraz pomieszczenia gospodarcze.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

a) powierzchnia zabudowy — 689,20 m?;

b) powierzchnia uzytkowa — 601,19 m? (powierzchnia wewnetrzna 643,47 m?),
¢) kubatura brutto — 2694,77 m?;

d) wysokos¢ — 5,81 m (do kalenicy dachu, budynek niski);

e) ilos¢ kondygnacji — jedna nadziemna, podziemnych brak.

2. Kategoria zagrozenia ludzi, liczba os6b w obiekcie.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. W budynku
moze przebywac do 40 dzieci (trzy grupy - dwie po 15 dzieci i jedna 10 dzieci). W obiekcie nie ma
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego pobytu w nich ponad 30 os6b. W ztobku bedzie za-
trudnionych okoto 10 oséb.

3. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.

Budynek Zlobka zaprojektowano jako wolno stojacy. Odleglo$¢ od innych najblizszych budynkéw
wynosi minimum 90 m. Odlegto$¢ od granic sgsiednich dziatek budowlanych jest co najmniej 4 m.
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4. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej jego elementéw.

Budynek parterowy (niski) zaliczony do ZL II moze by¢ wykonany w klasie ,,D” odpornosci poza-

rowe;j.

Budynek bedzie miat nastepujacg konstrukcje :

1) gléwna konstrukcja no$na — $ciany murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 - 36,5 cm oraz
stupy i trzpienie zelbetowe 24 x 24 cm i 30 x 30 cm z podciggami zelbetowymi;

2) sciany zewngetrzne — murowane z bloczkow gazobetonowych gr. 36,5 cm;

3) Sciany dzialowe — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 11,5 cm;

4) strop — nad parterem gestozebrowys;

5) dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, ktorg nalezy zaimpregnowac do stopnia NRO; po-
krycie dachu stanowi blacha stalowa powlekana.

Powyzsza konstrukcja obiektu bedzie spelniata z naddatkiem wymagania dla klasy ,,D” odpornosci

pozarowej budynku.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowa¢ wytgcznie materialty co najmniej trudno zapalne, ktérych

produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na oktadziny sufi-

téw lub sufity podwieszane w budynku nalezy stosowa¢ materiaty niepalne lub niezapalne oraz nie

kapiace 1 nie odpadajace pod wplywem ognia. Materiaty wykonczeniowe luzno zwisajace (np. zasto-

ny, zaluzje, kotary, itp.) nie moga by¢ wykonane z materiatéw tatwo zapalnych.

Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych oraz

grzewczych muszg by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

5. Podzial na strefy pozarowe.

Praktycznie caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 633,65 m2. Wyjatki stanowia
pomieszczenia hydroforni i rozdzielni elektrycznej, ktére stanowig osobne strefy pozarowe o po-
wierzchniach odpowiednio 4,83 m? i 4,99 m? - w obu przypadkach $ciany i strop REI 60, przepusty
instalacyjne EI 60 1 drzwi EI 30 z samozamykaczami.

Poniewaz powierzchnia strefy pozarowej ztobka jest ponizej 750 m? nie ma koniecznoéci zapewnie-
nia mozliwo$ci ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji (dodatkowo budynek
jest parterowy).

W budynku bedzie kottownia gazowa, ktéra zostanie wydzielona pozarowo - §ciany i przepusty in-
stalacyjne EI 60, strop REI 60 oraz drzwi EI 30 z samozamykaczem.

6. Warunki ewakuacji.
Z budynku sg cztery wyjscia ewakuacyjne :

- dwa z korytarza gtéwnego, zamykane drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,4 m w Swietle
(wyjscie gtéwne) i 1,2 m w Swietle (wyjscie boczne od strony placu zabaw), otwieranymi na
zewnatrz; w obu przypadkach szeroko$¢ nieblokowanych skrzydet drzwi wynosi 0,9 m w §wietle;

- jedno z korytarza zaplecza kuchennego, zamykane drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci 1,2 m
w $wietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,9 m w $wietle), otwieranymi na zewnatrz;
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- jedno z korytarza przy rozdzielni elektrycznej, zamykane drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci

1,2 m w $wietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,9 m w §wietle), otwieranymi na zewnatrz.
W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego pobytu w nich ponad 30 oséb.
Drzwi ze wszystkich pomieszczen dla wigcej niz 6 dzieci otwierajg si¢ na zewnatrz. Drzwi z po-
mieszczen, otwierane na korytarze otwierajg si¢ o 180 stopni lub zostang wyposazone w samozamy-
kacze. Szeroko$¢ korytarzy wynosi co najmniej 1,4 m. Obudowa korytarzy ma klas¢ powyzej wyma-
ganej EI 15. Dtugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach w zadnym przypadku nie przekra-
cza dopuszczalnych 40 m.

Ze zdecydowanej wigkszosci pomieszczen ztobka sa dwa kierunki ewakuacji (do wyjs¢ na
zewnatrz budynku z korytarzy), przy czym dlugos¢ krétszego dojscia wynosi maksymalnie do 17 m
(wymagane do 40 m). Wyjatek stanowi cze¢s¢ pomieszczen zaplecza kuchennego dla ktérych jest je-
den kierunek ewakuacji o dlugosci do 10 m, co jest zgodne z przepisami. W przypadku pomieszcze-
nia socjalnego nr 31 na poczatkowym odcinku 2 m przebieg obu doj$¢ ewakuacyjnych si¢ pokrywa,
co jest zgodne z przepisami.

Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami fosforescencyjnymi zgodnymi z PN — ISO 7010.

7. Urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje hydrantéw wewnetrznych DN 25 z wezem pétsztywnym
- dwa hydranty. Zasieg hydrantéw bedzie obejmowat catg powierzchni¢ budynku. Przewody instala-
cji hydrantowej nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych o nominalnych $rednicach minimum
25 mm. Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ zamontowane na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od po-
ziomu podlogi. Instalacja hydrantowa zostanie uj¢ta w projekcie branzowym instalacji wodno-
kanalizacyjnej, ktéry nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

Wszystkie drogi ewakuacyjne budynku (korytarze) bedg wyposazone w lampy awaryjnego oswietle-

nia ewakuacyjnego, zasilane z wbudowanych w nie akumulatoréw. Oswietlenie to bedzie wykonane
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN - EN 1838:2013-11 "Zastosowania oswietlenia. Oswie-
tlenie awaryjne.” 1 powinno zapewnia¢ nat¢zenie oswietlenia minimum 1 1x na podtodze wzdluz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej oraz 5 1x pionowego natg¢zenia oswietlenia na sprzecie lub urza-
dzeniu ppoz. Wykonanie powyzszego os$wietlenia nalezy uja¢ w projekcie branzowym instalacji
elektrycznej, ktéry nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

W budynku zostanie wykonany przeciwpozarowy wylgcznik pradu - jego przycisk zlokalizowany zo-
stanie przy wejsciu gtéwnym.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe z proszkiem typu ABC, przyjmujac 2 kg proszku
w gasnicy na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach ta-
two dostgpnych, oznakowanych, a odlegtos¢ z kazdego miejsca w ztobku, w ktérym moze przebywac
cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m.

8. Dojazd pozarowy do budynku.

Budynek wymaga drogi pozarowej. Dojazd do obiektu zapewnia ulica T. Ko$ciuszki (szerokos¢
jezdni 4,5 m), z ktérej jest zjazd na droge wewnetrzng i parkingi przy zlobku. Droga wewnetrzna ma
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szeroko$¢ 5,0 m 1 umozliwia zawrdcenie samochodu pozarniczego z wykorzystaniem odcinka 15 m
do cofania (cofanie do drogi pomi¢dzy parkingami).

Droga wewngetrzna ma potaczenie z gtéwnym wejsciem do budynku utwardzonym dojsciem o dtugo-
sci ponizej 30 m i szerokosci 1,5 m - spetnia to zapisy § 12 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wo-
de oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

9. Zaopatrzenie wodne.

Dla obiektu ztobka wymagane jest zaopatrzenie w wode w ilosci 10 dm®/s (powierzchnia ponizej
1000 m? i kubatura mniejsza niz 5000 m®). Zapewnia je projektowany hydrant nadziemny DN 80,
ktory jest zlokalizowany przy drodze wewnetrznej ztobka w odlegtosci 9 m od budynku. Zaznaczono

go na planie zagospodarowania terenu.

10. Instalacje techniczne.

Na budynku bedzie instalacja odgromowa.

W budynku bedzie instalacja gazu ziemnego, ktéra dochodzi do kottlowni i kuchni. Gtéwny zawér
gazu jest w szafce na zewnatrz budynku.

Zlobek posiada ogrzewanie centralne z kottowni gazowej, zlokalizowanej w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu. W kottowni zamontowano kociot o mocy 65 kW oraz zastosowano system detekcji

gazu, odcinajacy jego doptyw w stanach awaryjnych.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych oraz
grzewczych muszg by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Opracowat:

Projektant specjalnos¢ architektoniczna: mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak
Sprawdzajgcy specjalnos¢ architektoniczna: mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
Projektant specjalnosc konstrukcyjna: mgr inz. Jacek Stasiak
Sprawdzajqcy specjalnos¢ konstrukcyjna: mgr inz. Piotr Rajca
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