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KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
45111 000-8 Roboty rozbiórkowe. 
45111 000-8 Roboty ziemne. 
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIETÓW BUDOWLANYCH 
45231 300-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
45233 120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym. 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

 Opracowanie zawiera projekt przebudowy ul. Makowa w Piławie Górnej obejmujący następujące 
elementy: 

 rozebranie istniejącej nawierzchni i konstrukcji jezdni; 

 rozebranie istniejącej nawierzchni i konstrukcji chodników; 

 rozebranie betonowych obrzeży i krawężników; 

 wymiana wpustów deszczowych wraz z przykanalikami na nowe; 

 montaż nowych pierścieni fundamentowych i płyt nastudziennych na istniejących studniach deszczowych 
i sanitarnych wraz z wymianą włazów na nowe; 

 wymiana istniejącej studni teletechnicznej wraz wymianą włazu na nowy;  

 montaż kanału technologicznego wraz ze studniami i włazami; 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni i chodników; 

 ustawienie betonowych obrzeży 8x30cm; 

 ustawienie betonowych krawężników 15x30cm i 15x22cm; 

 ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na jezdni i chodnikach; 

 dostosowanie istniejących dojść i dojazdów do nowego poziomu jezdni i chodników; 

 odtworzenie terenów zielonych. 
 
Charakterystyka techniczna ul. Makowej – stan istniejący 

Ulica Makowa przeznaczona do przebudowy ma długość 90.00m. Ulica w przekroju poprzecznym posiada 
jezdnie asfaltową o szerokości 3.50m, jednostronny chodnik o szerokości 1.65m o nawierzchni z kostki 
betonowej i asfaltu oraz z częściowo utwardzonego pobocza. Jezdnia oddzielona jest od chodnika i pobocza 
za pomocą betonowego krawężnika 15x30cm. Wzdłuż jezdni nie ma miejsc postojowych a pojazdy parkują 
na chodniku. Ulica jest oświetlona oraz odwodniona za pomocą kanalizacji deszczowej. W pasie drogowym 
zlokalizowana jest kanalizacja kablowa. 

Obecnie stan techniczny nawierzchni jest niedostateczny. Na nawierzchni asfaltowej poszczególnych 
ulic widoczne są liczne wielokierunkowe spękania, sfalowania, sfałdowania i ubytki. Widoczne to jest 
szczególnie w miejscach przekopów gdzie jezdnia jest wielokierunkowo spękana i zapadnięta. Jezdnia w 
wielu miejscach była naprawiana jednak nie poprawiło to znacząco jej stanu technicznego. Włazy studni i 
zawory urządzeń obcych są zapadnięte a nawierzchnia wokół nich jest spękana i w znacznym stopniu 
zniszczona. Pod konstrukcją nawierzchnią ulicy usytuowane są sieci uzbrojenia terenu takie jak: kanalizacja 
sanitarna i deszczowa, sieć telefoniczna, gazowa, wodociągowa. Sieć energetyczna wykonana jest jako 
napowietrzna. 

 
Charakterystyka techniczna ul. Makowej  – stan projektowy 

Nawierzchnia jezdni oraz chodników wykonana będą z kostki betonowej w kolorze szarym grubości 
8cm. Jezdnia od terenów zielonych lub chodnika oddzielona będzie za pomocą betonowych krawężników 
15x30cm lub 15x22cm ustawionych na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20. Chodnik od terenów 
zielonych lub ogrodzeń posesji oddzielony będzie za pomocą betonowych obrzeży 8x30cm ustawionych na 
ławie betonowej z oporem z betony C16/20. W ciągu ul. Makowej wykonany będzie ciek o szerokości 20cm 
z kostki betonowej o gr. 8cm w kolorze czerwonym zlokalizowany przy krawężniku oddzielającym jezdnię od 
chodnika.   

Istniejące wpusty deszczowe wymienione będą na nowe, wykonane z betonowych prefabrykowanych 
kręgów o średnicy 500mm, wyposażone fabrycznie w osadnik i nasadę prostokątną D400. Wpusty połączone 
będą ze studniami deszczowymi za pomocą przykanalików, wykonanych z PVC klasy SN8 o średnicy 
160mm. Istniejące studnie wyposażone będą w nowe pierścienie odciążające i płyty nastudzienne, oraz 
włazy żeliwne klasy D400 z wkładką gumową i wypełnieniem z betonu.  
 

Zaprojektowana konstrukcja jezdni i chodnika będzie się składać z następujących warstw: 

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.5– gr. 20cm; 

 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm – 20cm; 

 podsypka cementowo piaskowa (1:4) – gr. 3cm 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej w kolorze szarym - gr. 8cm. 
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Zaprojektowana konstrukcja utwardzonego pobocza będzie się składać z następujących warstw: 

 warstwa odsączająca – gr. 10cm; 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm – 15cm; 

 podsypka cementowo – piaskowa (1:4) – gr. 3cm; 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej w kolorze szarym - gr. 8cm. 
 
Sieci uzbrojenia terenu. 

Urządzenia naziemne sieci uzbrojenia terenu, które znajdują się w pasie projektowanych robót, należy 
wynieść do nowego poziomu projektowanej nawierzchni. Uszkodzone elementy (np. ramy studni 
teletechnicznych, skrzynki zaworów i hydrantów) należy wymienić na nowe. 
 

 
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i na nim ciążą wszystkie 
obowiązki określone w w/w ustawie. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z usunięciem 
odpadów z miejsca wytworzenia, wraz z wykorzystaniem odpadów i ich unieszkodliwieniem. 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

PRZEBUDOWA  UL. MAKOWEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

LP. Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena netto 

Naz
wa 

Ilość Jednostka [zł] Wartość [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 

DZIAŁ I 

45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

  
ST NR 

1 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE i 
PRZYGOTOWAWCZE 

x x x x 

1   

frezowanie nawierzchni jezdni na gł. ~12cm 
wraz z usunięciem odpadów z miejsca 
wytworzenia zgodnie z ustawą o odpadach 
(Wykonawca jest wytwórcą odpadów i ponosi 
wszelkie koszty związane z usunięciem, 
odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów)  

m2 318   

2   

rozebranie istniejącej nawierzchni chodników, 
zjazdów i poboczy wraz z usunięciem odpadów 
z miejsca wytworzenia zgodnie z ustawą o 
odpadach (wykonawca jest wytwórcą odpadów 
i ponosi wszelkie koszty związane 
z usunięciem, odzyskiem lub 
unieszkodliwieniem odpadów) 

m2 180   

3   

rozebranie krawężników betonowych wraz 
z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia 
zgodnie z ustawą o odpadach (Wykonawca jest 
wytwórcą odpadów i ponosi wszelkie koszty 
związane z usunięciem, odzyskiem lub 
unieszkodliwieniem odpadów)  

m 180   

4   
przełożenie nawierzchni na dojściach 
i dojazdach 

m2 70   

5   

demontaż włazów i płyt odciążających studni 
wraz z usunięciem odpadów z miejsca 
wytworzenia zgodnie z ustawą o odpadach 
(Wykonawca jest wytwórcą odpadów i ponosi 
wszelkie koszty związane z usunięciem, 
odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów). 
Elementy żeliwne należy przekazać 
ZAMAWIAJĄCEMU 

szt. 1   

6   

rozebranie wpustów deszczowych (krata + 
osadnik) wraz z usunięciem odpadów z miejsca 
wytworzenia zgodnie z ustawą o odpadach 
(Wykonawca jest wytwórcą odpadów i ponosi 
wszelkie koszty związane z usunięciem, 
odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów). 
Elementy żeliwne należy przekazać 
ZAMAWIAJĄCEMU 

szt. 2   

7   
demontaż słupków znaków wraz z tablicami i 
odwiezienie na składowisko INWESTORA 

szt. 2   

  
ST NR 

2 
ROBOTY ZIEMNE x x x x 
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8   

roboty ziemne wraz z usunięciem odpadów z 
miejsca wytworzenia zgodnie z ustawą o 
odpadach (wykonawca jest wytwórcą odpadów 
i ponosi wszelkie koszty związane z 
usunięciem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem 
odpadów) - POD JEZDNIĘ I CHODNIK 

m3 179   

9   
wykonanie wykopów - WPUST DESZCZOWY I 
PRZYKANALIK 

m3 4   

10   

zasypanie i zagęszczenie wykopów -  
KANALIZACJA DESZCZOWA (WPUST I 
PRZYKANALIK)  - grunt G1 wraz z jego 
pozyskaniem i dowozem 

m3 3   

netto  

brutto  

DZIAŁ II 
45231 400-1 ROBOTY W ZAKRESIE ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ 

  
ST NR 

3 
BUDOWA SIECI DESZCZOWEJ x x x x 

12   

montaż nowych  wpustów deszczowych z 
prefabrykowanych elementów betonowych o 
średnicy 500mm, wyposażone fabrycznie w 
osadnik, pierścień odciążający z rusztem 
uchylnym klasy D400 wraz z przykanalikami 

szt. 1   

36   

naprawa górnej części studni deszczowej lub 
sanitarnej wraz z montażem nowych pierścieni 
odciążających, montażem nowych włazów 
żeliwnych D400 (wentylowanych tylko na 
kanalizacji deszczowej) z wkładką gumową i 
wypełnieniem z betonu 

szt. 1   

14   
budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur z 
PVC f160mm SN8 - PRZYKANALIKI 

m 3,8   

16   
nasypanie warstwy piasku o gr. 15 cm pod 
przykanalik i wpust deszczowy wraz z 
dowozem piasku 

m2 2,6   

17   
nasypanie warstwy piasku o gr. 15 cm na 
przykanalik 

m2 1,6   

netto  

brutto  

DZIAŁ III 
45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 

  
ST NR 

7 
KORYTO Z PROFILOWANIEM x x x x 

24   
wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża na gł. 2-5 cm wraz z 
odwozem urobku na składowisko Wykonawcy 

m2 492   

  
ST NR 

8 
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA x x  x   x  

67   wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10cm  m2 68   

  
ST NR 

8 
PODBUDOWA Z GRUNTU 
STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

x x  x   x  

25   
wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego 
cementem o C1.5/2.5 o gr. 20cm 

m2 492   

  
ST NR 

9 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO x x  x   x  
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26   
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr. 
15cm 

m2 68           50,00 zł          3 400,00 zł  

26   
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr. 
20cm 

m2 444           55,00 zł        24 420,00 zł  

  
ST NR 

10 
KRAWĘŻNIK BETONOWY x x  x   x  

27   
ustawienie krawężników betonowych 
najazdowych 15x30cm na ławie betonowej z 
betonu C16/20 

m 98   

27   
ustawienie krawężników betonowych 
najazdowych 15x22cm na ławie betonowej z 
betonu C16/20 

m 84   

  
ST NR 

12 
OBRZEŻE BETONOWE x x  x   x  

77   
ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na 
ławie betonowej z oporem z betonu C16/20  

m 91   

  
ST NR 

14 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ x x  x   x  

79   
wykonanie nawierzchni  kostki betonowej szarej 
gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 
(1:4)  

m2 479   

79   
wykonanie nawierzchni z  kostki betonowej 
czerwonej gr. 8cm na ławie betonowej z betonu 
C16/20 o gr. 10cm  

m2 17   

  
ST NR 

12 
REMONT CZĄSTKOWY x x  x   x  

30   
regulacja skrzynek i zaworów wraz z wymianą 
zniszczonych elementów (nowe elementy 
dostarczone przez właściciela urządzenia) 

rycz. 1   

  
ST NR 

13 
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x  x   x  

31   
wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej 
organizacji ruchu  

rycz. 1   

33   

montaż - znaki drogowe - D-3 wraz z słupkiem 
do znaków drogowych z rur stalowych 
ocynkowanych o średnicy 60.3mm gr. ścianki 
3.2mm 

szt. 2   

34   

montaż - znaki drogowe - B-2 wraz z słupkiem 
do znaków drogowych z rur stalowych 
ocynkowanych o średnicy 60.3mm gr. ścianki 
3.2mm 

szt. 1   

  
ST NR 

14 
ZIELEŃ DROGOWA x x  x   x  

35   
rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z 
przekopaniem i wyrównaniem - ziemia 
urodzajna z dokopu WYKONAWCY 

m3 0,6   

36   
wykonanie trawników wraz z piewszym 
koszeniem 

m2 6   

  
ST NR 

15 
PRACE GEODEZYJNE x x  x   x  

37   Obsługa geodezyjna inwestycji rycz. 1   

netto  

brutto  
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RAZEM KOSZT ROBÓT netto  

PODATEK VAT 23%  

RAZEM KOSZT ROBÓT brutto  

 


