PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia wg
zamawiajacego:

Rewitalizacja budynku
przy Placu Piastéow Slaskich 4

Adres obiektu budowlanego:

Plac Piastéw Slaskich 4
58-240 Pitawa Goérna
(Dziatka nr 338/37 obreb 01-Potudnie)

Wspélny Stownik Zaméwien
(CPV):

1.2. KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV
DZIAL

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

GRUPA

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
KLASA

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania teren

KATEGORIA

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

1.3. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAL

45000000-7Roboty budowlane

GRUPA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych

45300000-0Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

KLASA

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

KATEGORIA

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoriéw oraz obiektow uzyteczno$ci publicznej

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45451000-3 Dekorowanie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY,
REWITALIZACJA DOMU BRACI MORAWSKICH W PILAWIE GORNEJ, PLAC PIASTOW SLASKICH 4, PILAWA GORNA

1. 1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.0. Strona tytufowa.

1.1. Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego
1.2. Klasyfikacja ustug projektowych wg stownika CPC
1.3. Klasyfikacja robo6t budowlanych wg stownika CPV

2. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1. Opis ogdblny przedmiotu zamoéwienia

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu
2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
2.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

2.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

2.6. Zestawienie powierzchni uzytkowej

3. Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu

Zamowienia.

3.1. Przygotowanie terenu budowy

3.2. Wymagania dotyczace architektury

3.2.1. Wymagania ogdlne

3.2.2. Wymagania szczego6towe

3.3. Wymagania dotyczgce konstrukcji

3.4. Wymagania dotyczace instalaciji

3.4.1 Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych
3.4.2 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych
3.5. Wymagania dotyczagce wykonczenia

3.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

4. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét
4.11. Ogolne wymagania dotyczagce Wykonawcy Robét.
4.1.2. Ogolne zasady wykonania Robat.

4.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia
4.3. Dokumenty budowy
4.4. Odbidr robét

5. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

5.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z

odrebnych przepiséw.
5.1.1.  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5.2 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane.

5.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

54 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych, w szczegdlnosci :
5.4.1. Kopia mapy zasadniczej
5.4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw:
5.4.2.1. Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytkow
5.4.2.2. Opinia WUOZ we Wroctawiu z dnia 20.10.2015r.

5.4.3 Inwentaryzacja obiektu, wrzesien 2007r
5.4.4 Ekspertyza techniczna, czerwiec 2008r.
5.4.5 Koreferat do ekspertyzy technicznej, maj 2010r.

5.4.6 Koncepcja wstepna architektoniczno-budowlana, pazdziernik 2015r.
5.4.7 Zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztéw
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2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
oraz roboty budowlane polegajgce na rewitalizacji zabytkowego budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy placu Piastéw Slaskich 4 w Pitawie Gérnej, na potrzeby mieszkalne i spoteczno-kulturalne w formie
,Zaprojektuj i wybuduj”.

2.1.1 OPIS STANI ISTNIEJACEGO

Teren na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek potozony jest w Pilawie Gdornej, przy placu
Powstancéw Slgskich 4 /dz. nr 338/37/. Wiascicielem w/w nieruchomosci jest Gmina Pitawa Gérna. Na
terenie dziatki znajduje sie budynek podlegajacy opracowaniu oraz przylegte zabudowania gospodarcze.

Nieruchomos$¢, na ktérej wznosi sie obiekt znajduje sie w granicach strefy ,A” - Scistej ochrony
konserwatorskiej dla historycznie uksztaltowanego, wartosciowego pod wzgledem kulturowym, zabytkowego
uktadu przestrzennego terenu dawnej osady Braci Morawskich, wraz z terenami sgsiadujgcymi oraz parkiem
miejskim i parkiem lesnym na Parkowej Gérze. Od dnia 14.03.2014r. budynek figuruje w rejestrze zabytkéw
wojewodztwa dolnoslgskiego pod numerem A/5905.

Obiekt zostat zbudowany w 1746r jako budynek mieszkalny czionkéw wspdlnoty religijnej Braci
Morawskich. W 1764 zostat poddany rozbudowie, nastepnie spalony i odbudowany. Remontowany w XIX
wieku i pierwszych latach XX w.

W 1999r budynek zostat opuszczony i jest nieuzytkowany.

Obiekt jest budynkiem 3-kondygnacyjny na planie prostokgta, czesciowo podpiwniczony z
dwukondygnacyjnym poddaszem. Wzniesiony w technologi tradycyjnej, murowanej z kamienia i cegly. Dach
dwuspadowy stromy z naczétkami o konstrukcji drewnianej, kryty dachowkg ceramiczng. W dachu w czeéci
nizszej lukarny, powyzej wole oka.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC I

USYTUOWANIE OBIEKTU.
. Przeznaczenie budynku - mieszkalne
. Powierzchnia zabudowy - 662,21 m?
. Kubatura budynku - 8141,80 m®
. Podpiwniczenie - ca.45%
. llos¢ kondygnaciji nadziemnych -3
. llo$¢ kondygnacji podziemnych -1
. Powierzchnia netto - 1904,87 m?
. Powierzchnia uzytkowa -1201,60 m?
. Powierzchnia wewnetrzna - 1654 m?
. Wysokosé zabudowy -14,00m
. Szeroko$¢ budynku -15,45m
. Dtugos¢ budynku -41,26 m
. Poziom posadowienia parteru 302,70 m n.p.m.

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.1.1. o aktualnym stanie budynku, wynikajg
nastepujgce uwarunkowania:

1 — program uzytkowy okreslony przez Zamawiajgcego musi zmiesci¢ sie na bedgcej do dyspozyciji
powierzchni zabudowy
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2 — zastosowane materiaty i technologie rob6t muszg gwarantowac¢ okres uzytkowania jak dla
budynku nowo wznoszonego;

3 — w budynku nalezy wykonac¢ roboty uzupetniajgce i naprawcze uwzgledniajgce stan obiektu, a
niezbedne dla zapewnienia witasciwych parametréw technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych;

4 - transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowi¢ utrudnienia ani
zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektéw w ramach kompleksu;

5 - teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych; sposob
wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego;

6 - materialy z robdt rozbidrkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezgco z uwagi na ograniczone miejsce na ich sktadowanie;

7 - wykluczone jest skladowanie i magazynowanie materiatéw fatwopalnych; materiaty takie powinny
by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia;

8 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakonczeniu prac
powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

2.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

W zatozeniu zamawiajgcego w przedmiotowym budynku po adaptacji miatoby sie znalez¢:

— W piwnicy: pomieszczenia gospodarcze

— na parterze budynku: Regionalna Izba Pamieci, Swietlica Srodowiskowa
— na pietrze i poddaszu uzytkowym: lokale mieszkalne socjalne i komunalne
— poddasze nieuzytkowe: strych

2.5. SZCZEGOLOWE WEASNOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Program uzytkowy przewiduje nastepujgce przeznaczenie poszczegdélnych kondygnacii:

Piwnica:
pomieszczenia nieuzytkowe
pomieszczenia gospodarcze
komunikacja

Parter:
pomieszczenia Regionalnej Izby Pamieci
pomieszczenia Swietlicy Srodowiskowej wraz z zapleczem sanitarnym i kuchennym
lokal mieszkalny
pomieszczenia gospodarcze
komunikacja

| pietro:
lokale mieszkalne
komunikacja

Poddasze uzytkowe:
lokale mieszkalne
komunikacja

Poddasze nieuzytkowe :
- strych

Nowa funkcja pomieszczeh zostata w sposob szkicowy przedstawiona w architektonicznym
schemacie funkcjonalnym (koncepcja przebudowy). Powierzchnie uzytkowe (przyblizone) poszczegdinych
pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji przedstawiono ponizej w ponizszym uktadzie tabelarycznym.
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2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PIWNICA PIETRO
-0.1 KORYTARZ PIWNICA 35,23 1.1 KORYTARZ | PIETRO 91,85
-0.2 KORYTARZ PIWNICA 32,98 1.2 KLATKA SCHODOWA 16,9
-0.3 POM 1 - PIWNICA 293 M1 KUCHNIA 7,85
-0.4 POM2 - PIWNICA 24,91 M1 L AZIENKA 5,07
-0.5 POM3 - PIWNICA 3045 M1 POKOJ 12,06
-0.6 POM4 - PIWNICA 3744 M1 POKOJ 16,2
190,31 M1 PRZEDPOKOJ 5,06
PARTER M2 KUCHNIA 6,31
01 HOLL 50,32 M2 L AZIENKA 5,13
02 KORYTARZ 3167 M2 POKOJ 16.53
03 we damski+ nps 5.24 M2 PRZEDPOKOJ 7,72
04 we meski 17,18 M3 KUCHNIA 5,65
05 IZBA PAMIECI 33,04 VG L AZIENKA 3.8
06 IZBA PAMIECI 24,72 VG POKOJ 1143
07 IZBA PAMIECI 253 V3 POKOJ 1812
08 IZBAPAMIEC] 252 M3 PRZEDPOKOJ 4,63
09 IZBA PAMIECI 14,87 v KUCHNIA 12.74
010 KORYTARZ 37,01 v  AZIENKA 6.79
011 SWIETLICA 64,98 "™ POKO 1482
012 KUCHNIA 24,77 M4 PRZEDPOKOJ 487
KLO1 KOMLOK. 513 s KUGHNIA 65
KL02 KOMLOK. 74
0 OMLO M5 LAZIENKA 34
KLO3 KOMLOK. 8,65 ;
M5 POKOJ 18,56
KLO4 KOMLOK. 9,1 -
M5 PRZEDPOKOJ 3,21
KLO5 KOMLOK. 55
M6 KUCHNIA 6,2
KLO6 KOMLOK. 57
M6 LAZIENKA 5,07
KLO7 KOMLOK. 3,65 -
M6 POKOJ 7,68
M21 KUCHNIA 7,79 ;
M6 POKOJ 14,95
M21 £ AZIENKA 5,39 -
_ M6 PRZEDPOKOJ 3,41
M21 POKOJ 19,2
. M7 KUCHNIA 741
M21 POKOJ 24,58
- M7 LAZIENKA 5
M21 PRZEDPOKOJ 12,74 _
M7 POKOJ 17,54
469,13 "
M7 PRZEDPOKOJ 2,86
M8 KUCHNIA 5,39
M8 LAZIENKA 3,82
M8 POKOJ 18,28
M8 PRZEDPOKOJ 6,53
M9 KUCHNIA 5,12
Mo LAZIENKA 3,44
M9 POKOJ 16,4
Mo PRZEDPOKOJ 3
M10 KUCHNIA 478
M10 LAZIENKA 3.2
M10 POKOJ 16,57
M10 PRZEDPOKOJ 2,8
M11 KUCHNIA 6,07
M11 L AZIENKA 3,92
M11 POKOJ 75
M11 POKOJ 16,05
M11 PRZEDPOKOJ 3,89
501,46
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY,

PODDASZE UZYTKOWE
2.1 oy ARel 74,92
M12 KUCHNIA 7.9
M12 LAZIENKA 3,48
M12 POKOJ 24,38
M12 PRZEDPOKOJ 4,83
M13 KUCHNIA 5,34
M13 LAZIENKA 2,58
M13 POKOJ 16,13
M13 PRZEDPOKOJ 2,92
M14 KUCHNIA 13,14
M14 LAZIENKA 35
M14 POKOJ 17,58
M14 PRZEDPOKOJ 2,93
M15 KUCHNIA 5,86
M15 LAZIENKA 3,52
M15 POKOJ 23,18
M15 PRZEDPOKOJ 5,98
M16 KUCHNIA 8,89
M16 LAZIENKA 3,52
M16 POKOJ 9,57
M16 POKOJ 11,13
M16 POKOJ 17,68
M7 KUCHNIA 8,77
M7 L AZIENKA 3,31
M17 POKOJ 16,68
M7 PRZEDPOKOJ 2,73
M18 KUCHNIA 13,56
M18 LAZIENKA 4,09
M18 POKOJ 18,12
M18 PRZEDPOKOJ 3,57
M19 KUCHNIA 6,99
M19 L AZIENKA 3,57
M19 POKOJ 16,02
M19 PRZEDPOKOJ 24
M20 KUCHNIA 6,97
M20 L AZIENKA 3,53
M20 POKOJ 12,11
M20 POKOJ 16,39
M20 PRZEDPOKOJ 3,81
411,58
PODDASZE NIEUZYTKOWE
30 NIEUZYTKOWE 30306
303,06
suma: 1875,54
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 1201,6
POWIERZCHNIA RUCHU: 370,88
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3. OPIS VI,NMAGAI\'I ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

3.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one oczekiwane
parametry.

3.1.1. WYMOGI ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

a) szczegotowa inwentaryzacja budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym wraz z ekspertyza
techniczng,

b) koncepcja architektoniczna

c) projekt prac konserwatorskich

3.1.1.1 Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robdt budowlanych objetych
przedmiotem zamdéwienia, opracowany zgodnie z zatwierdzona koncepcjg oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z pdzniejszymi zmianami), w sktadzie:

a)projekt zagospodarowania terenu
b) projekt architektoniczno-budowlany w branzach:
architektonicznej
konstrukcyjnej
instalacji sanitarnych
instalacji sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych
drogowe;j (parkin, chodniki, dojscia)
oraz
e projektowana charakterystyka energetyczna obiektu, ktérg nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku $wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U. 2015.376 z pézniejszymi zmianami)

e informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowang zgodnie Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r nr 120 poz. 1126 z
poézniejszymi zmianami)

3.1.1.2 Projekt wykonawczy do opracowanego projektu budowlanego, w zakresie o ktérym mowa w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013.1129 z pdzniejszymi zmianami).

3.1.1.3 Projekt wystroju i aranzacji wnetrz dla czesci spoteczno-kulturalnej oraz czesci wspolnych zgodny z
wytycznymi zamawiajgcego zawierajgcy elementy statego wyposazenia.

3.1.1.4 Opracowania kosztowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym  (Dz. U. 2004.130.1389 z pdzniejszymi zmianami) oraz z §6. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie sprawie szczegotowego zakresu i formy
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dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013.1129 z pdzniejszymi zmianami):

e zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztéw
e przedmiar(y) robot
e kosztorys(y) inwestorskie

3.1.1.5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z _Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013.1129 z pdzniejszymi zmianami)

3.1.1.6 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) opracowany zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r nr 120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

3.1.2. ZGODNOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z PROGRAMEM
FUNKCJONALNO — UZYTKOWYM.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowaé wszystkie branze i zawierac
rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczehn w programie funkcjonalno - uzytkowym,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy
do sporzadzenia wtasnych opracowanh wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do
przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi
stronami.

Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za rozwigzania w
niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod
katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez wykonanie
wiasnych obliczen konstrukcyjnych, technologicznych i innych dla zadan wchodzacych w sktad Kontraktu. W
przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a
opracowanymi przez Wykonawce w zakresie wymiaréw, powierzchni, kubatury i innych, Wykonawca nie
bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

3.1.3. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Teren budowy posiada przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowe,
elektroenergetyczne i teletechniczne. Punkty podigczenia wskazane sg na mapie zasadniczej.
Wszystkie przytgcza, ktére tego wymagajg muszg by¢ opomiarowane co zapewni Wykonawca we
wilasnym zakresie. Wywozu gruzu i odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokonywac¢ na
odpowiednie dla miasta Pitawa Gorna wysypisko odpadow.

Teren budowy nie moze catkowicie, w sposob uniemozliwiajgcy korzystania z nich, zajmowaé
istniejgcych drog wewnetrznych wokot obiektu, jak rowniez nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom
ratowniczym i uzytkownika do juz funkcjonujgcych obiektow. Projekt budowlany powinien zawieraé
doktadny opis przygotowania terenu budowy.

3.1.3. ETAPOWANIE INWESTYCJI

Z uwagi na przewidywane koszty zamierzenia budowlanego Zamawiajgcy przewiduj etapowanie
inwestycji.
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3.1.3.1 ETAPI:

1

Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami w tym z
pozwoleniem na budowe.

2.  Wykonanie robé6t budowlanych:
* inwentaryzacja elementéw sztukatorskich i detali architektonicznych, wykonie odlewdéw;
* rozbiérka od wysokosci pietra pétnocnej dobuddwki wraz z usunieciem gruzu i zabezpieczeniem
konstrukciji;
* usuniecie luznych elementéw elewacji zagrazajgcych bezpieczenstwu przechodniéw;
* wykonania instalacji odwadniajacej i kanalizacji deszczowej;
* wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych;
* wykonanie robét osuszajgcych;
* wymiana pokrycia dachowego wraz z zabezpieczeniem i wzmocnieniem wiezby dachowej;
* wykonanie dachu wraz z pokryciem nad czes$cig rozebranej dobuddwki;
* przemurowanie kominéw i wyprowadzenie nowych przewodéw kominowych i wentylacyjnych;
* montaz okien i wtazowych dachowych oraz taw i stopni kominiarskich;
* wykonanie obrébek blacharskich dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi;
* wykonanie instalacji odgromowej;
» zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych stropow i sklepien;
»  skucie wszystkich tynkéw zewnetrznych wraz z usunieciem gruzu;
* wykonanie nowych przytgczy zewnetrznych.
3.1.3.2 ETAPII:
* rozbiérka wszystkich $cian dziatowych wraz z usunieciem gruzu;
» skucie wszystkich tynkdw wewnetrznych wraz z usunieciem gruzu;
* wymiana istniejgcych stropéw drewnianych na gestozebrowe;
* wymiana istniejgcej drewnianej kl. schodowej na zelbetows;
e wzmocnienie i remont schodéw do piwnicy;
* wzmochienia $cian konstrukcyjnych;
* wzmocnhienie sklepien ceglanych;
* wykonanie nowych $cian dziatowych i przebi¢
» odtworzenie otworéw drzwiowych i okiennych — rozbiérka zamurowan;
* wykonanie wewnetrznych instalacji (wod-kan, elektroenergetycznych, gazowej, teletechnicznej, c.o.
itd)
3.1.3.3 ETAPIIl:
* wstawienie nowej stolarki okienne;j;
* wykonanie tynkéw wewnetrznych ( renowacyjnych i wapienno-cementowych);
e wykonanie posadzek i podtég;
* montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej;
« montaz kottdow c.o.;
* montaz wyposazenia sanitarnego i osprzetu.
3.1.3.3 ETAPIV:

prace przy elewacji-wykonanie nowych tynkdw renowacyjnych, elewacyjnych
wykonanie/ odtworzenie detalu architektonicznego
prace na zewnatrz obiektu, zagospodarowanie terenu;
budowa miejsc parkingowych, chodnikéw;

budowa ostony $mietnikowej;

wykonanie trawnikéw i nasadzen;

remont schodoéw wej$ciowych;

budowa pochylni dla niepetnosprawnych.
uporzadkowanie terenu;

przygotowanie obiektu do odbioréw;

odbiér budynku;

przekazanie budynku do uzytkowania
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3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Zgodnie z pkt 3.1.1. niniejszego PFU wszystkie opracowania projektowe, w tym projekt
budowlany (PB) lezg po stronie Wykonawcy.

3.2.1. WYMAGANIA OGOLNE - WG OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW .

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetnia¢ aktualne normy, warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie, wymagania konserwatorskie i
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu i potozenie w strefie ,A” Scistej ochrony konserwatorskiej
nalezy bezwzglednie zachowac bryte budynku oraz doprowadzi¢ do podniesienia jej waloréw estetycznych i
architektonicznych poprzez catkowite rozebranie pétnocnej dobudéwki, badz tez likwidacje jej najnowszej
czesci, z pozostawieniem jedynie historycznych scian z kamienia famanego jako reliktéw dokumentujgcych
istnienie potnocnego skrzydta obiektu. Nalezy doprowadzi¢ do scalenia estetycznego elewacji obiektu
poprzez rozbidérke zamurowania otworéow okiennych i odtworzenia dawnych otworéw drzwiowych,
odtworzenia oryginalnej artykulacji elewacji oraz pierwotnej kolorystyki.

Ze wzgledu na zly stan techniczny oraz mierne walory architektoniczne nalezy rozebraé przylegte do
budynku zabudowania gospodarcze.

3.2.1.1. POSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, WYMAGANIA SANEPID-U | BHP:

W budynku nalezy zapewni¢ niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w
szczegdblnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. W zwigzku z tym, przy wejsciu do obiektu nalezy
wykonaé pochylni dla osdb niepetnosprawnych umozliwiajgca dostep do pomieszczen parteru. Kat
pochylenia rampy do 6 %. Szerokos¢ spocznikdw 1,5m ; szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 1,2m ; szerokosc
miedzy balustradami 1,1m; wysokos$¢ balustrady 0,9m, wysoko$¢ pochwytu 0,75m i 0,9m.

Ptaszczyzne ruchu wyposazy¢é w obustronne krawezniki 0,07m. Nawierzchnie pochylni wykonaé¢ o
podwyzszonej przyczepnosci.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ oznakowane miejsce
parkingowe (2 szt.) dla samochodu osoby niepetnosprawnej

Na parterze budynku przewiduje sie realizacje pomieszczen izby pamieci i Swietlicy srodowiskowe;.
Przewiduje sie przebywanie jednoczesnie do 20 oséb dla ktdrych przewidziano toalety ( 1 miska na 20 kobiet
i 1 miska i pisuar na 30 mezczyzn) oraz zaplecze socjalne ( kuchnie z miejscem do przygotowywania
positkéw).

3.2.1.2. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

3.2.1.2.1. Powierzchnia obiektu, wysokos¢ i liczba kondygnacii:

- wysokosc¢: budynek niski (N), do 12m ( H budynku =8,9m do gory stropu poddasza)
- powierzchnia zabudowy: 662,21 m?

- liczba kondygnacji: 3

- Powierzchnia wewnetrzna budynku: ca 1654 m?

- Kubatura brutto : ca 8141,8 m®

3.2.1.2.2. Odlegtosci od budynkéw i dzialek sasiadujacych:

* od budynku na dziatce nr 333 : 5 m (nie spetnia warunkéw)
» od granicy dziatki sgsiedniej ( 338/34, 338/7): Om ( nie spetnia warunkow)
e od jezdni:1,5m
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3.2.1.2.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania substancji pozarowo niebezpiecznych

3.2.1.2.4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego:

Dla budynku ZL nie okresla sie gestosci obcigzenie ogniowego.

3.2.1.2.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach
budynku:

Obiekt zaliczono zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi: ZL I, ZL IV
Powierzchnia wewnetrzna budynku: ca 1654 m?

Maksymalna liczba oséb stale przebywajacych w czesci ZL I: 20
Maksymalna liczba os6b stale przebywajgcych w czesci ZL IV: 80
Maksymalna liczba oséb stale przebywajacych w budynku: 100

3.2.1.2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg strefy zaliczone do zagrozonych wybuchem.

3.2.1.2.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku wielokondygnacyjnego, niskiego
zaliczonej do kategorii ZL I, ZL lll, ZL IV, ZL V wynosi 8 000m?.

W obiekcie wydzielono strefy pozarowe:
- ZL Il na parterze budynku o powierzchni 538 m?
— ZL IV o powierzchni 1116 m*

Wydzielenie stref ZL Il -ZL IV stanowig:
— Sciany w kl. odp. ogniowej REI 120
przepusty instalacyjne w klasie El 60(strop) i EI 120($ciana)
strop w kl. REI60
pasy w $cianach zewnetrznych o szer. 2,0m z materiatéw niepalnych w klasie EI60

Ponadto w budynku wydzielono pozarowo klatke schodowg $cianami i stropem w klasie REI 60,
biegi i spoczniki wykonano z materiatow niepalnych w klasie R30.

Piwnic o powierzchni 223 m? nie zaliczono do pomieszczen na pobyt ludzi.

3.2.1.2.8. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Zgodnie z § 212 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z
2002r.) ,obiekt zakwalifikowano do klasy odpornosci pozarowe;:

- parter ,C”
- pietra D’

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych dla czesci
budynku ZL 111
Wymagania odpornosci ogniowej dla poszczegdinych elementéw budynku:
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gtdéwna konstrukcja nosna R 60
strop REI 60
§ciana zewnetrzna(pas miedzyokienny) ElI 30
Sciana wewnetrzna El 15
Sciana oddzielenia p. pozarowego REI 120
stropow oddzielenia p. pozarowego REI 60
drzwi w $cianach oddzielenia p. pozarowego El 60
drzwi do kl. schodowej El 30
otwor w Scianach oddzielenia p. pozarowego E6O0
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenie p.poz E1120ciana),
E160strop)

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych dla czesci
budynku ZLIV (pietra ):
Wymagania odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw budynku:

gtéwna konstrukcja noéna R 60
konstrukcja dachu R15
strop REI 60
Sciana zewnetrzna(pas miedzyokienny) El 30
Sciana wewnetrzna El 15
przekrycie dachu RE 15
poddasze uzytkowe oddzielone od palnej konstrukcji przegrody El 30
Sciana miedzy mieszkaniami El 30
obudowa kl. schodowej REI 60
Sciana oddzielenia p. pozarowego REI 120
stropow oddzielenia p. pozarowego REI 60
drzwi i okien w Scianach oddzielenia p. pozarowego El 60
drzwi do kl. schodowej El 30
otwdr w Scianach oddzielenia p. pozarowego E 60
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenie p.poz. El 120¢ciana)
El 60strop)

Wszystkie elementy budynku beda nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO).

W zakresie wykonczenia wnetrz bedg uzyte wytgcznie:

1. materiaty i wyroby nietatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie bedg bardzo
toksyczne i intensywnie dymigce,

2. sufity podwieszone i oktadziny sufitowe niepalne lub niezapalne, nie kapigce i nie odpadajace pod
wptywem ognia,

3. state elementy wystroju i wyposazenia wnetrz posiadaty bedg udokumentowane witasnosci co
najmniej trudno zapalne.

4. na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji zabronione jest stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.
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3.2.1.2.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa

Dlugos¢ przejscia w pomieszczeniach projektowanego obiektu, mierzona od najdalszego miejsca, w
ktérym moze przebywac cztowiek , do wyjscia na droge ewakuacyjng nie powinna przekracza¢ 40m (w
ZL) oraz prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

EWAKUACJA:

1. Z czesci mieszkalnej ZL IV

=>» mieszkanie — korytarz— obudowana kl. schodowa —wyjscie ewakuacyjne z budynku.
W czeéci mieszkalnej przewiduje sie przebywanie do 80 o0sdb. Zaprojektowano dla czesci mieszkalnej
2 wyjscia z budynku o szerokosci 1,2m kazde. Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do
ewakuaciji do 20 oséb : 1,2m.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 60m, w tym 20 na poziomej drodze ewakuacyjne;j.
Drzwi ewakuacyjne z mieszkan o szerokosci 90cm.

2.Zczesci ZL I

= Pomieszczenie — korytarz— obudowana kl. schodowa —wyjscie ewakuacyjne z budynku.

W lokalu przewiduje sie przebywanie do 20 oséb. Zaprojektowano 2 wyjscia z budynku o szeroko$ci
1,2m kazde. Szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do ewakuacji do 20 oséb : 1,2m.

Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30m, w tym 20 na poziomej drodze ewakuacyjne;j.
Drzwi ewakuacyjne o szerokosci 90cm.

OSWIETLENIE AWARYJNE, EWAKUACYJNE.

W obiekcie nalezy zaprojektowaC certyfikowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z
odpowiednimi przepisami i wymaganiami.

3.2.1.2.10. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: wentylacyjnej,
grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowei.

Pomieszczenia w obiekcie bedg wyposazone w wentylacje grawitacyjng, w pomieszczeniach
sanitarnych nie wyposazonych w okna wspomagang wentylatorem. Kominy wentylacyjne oraz szachty
instalacyjne przechodzgce przez strefy, ktdrych nie obstugujg nalezy obudowac¢ w klasie REI120.

Dla lokali ustugowych oraz mieszkalnych zrédtem ciepat bedg kotty gazowe z zamknietg komora
spalania, o mocy 10,5-24 kW umieszczone w pomieszczeniach niemieszkalnych.

W obiekcie nalez zaprojektowac przeciwpozarowy wytgcznik prgdu z przyciskami przed kazdym
wejsciem.

W obiekcie nalez zaprojektowac instalacje odgromowa.

3.2.1.2.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych z
przyjeteqgo scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych

urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego. instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych.

dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

W obiekcie nalezy zaprojektowac

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
- przeciwpozarowy wytacznik pradu,
- instalacja oddymiania klatki schodowej wyposazona w klape dymowg o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5%
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powierzchni klatki schodowej. Klapa musi by¢ uruchamiana automatycznie z systemu wykrywania dymu w klatce
schodowej i recznie przyciskami umieszczonymi na pietrze i pietrach.
- kurtyny okienne przeciwpozarowe w $cianie odzienia p.poz REI120
W budynku nie ma obowigzku stosowania statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego
systemu ostrzegawczego, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

3.2.1.2.12. Wyposazenie w gasnice.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania polskich norm bedgcych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic nalezy dostosowany do
gaszenia tych grup pozarow, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie i jego pomieszczeniach. Jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 100 m? (dla ZL)
powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Dla czesci ZL 11l ( 538 m?) — 6 jednostek lub 2 gasnice.
Dla czesci ZL IV- nie stawia sie wymagan.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych, i widocznych, nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym
moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m. Do gasnic powinien byé¢
zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

3.2.1.2.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzy¢ bedg 2 hydrant DN 80 zewnetrzne o wydajno$ci min. 10l/s
kazdy i odpowiednim cisnieniu usytuowane przy w sgsiedztwie projektowanego obiektu. Odlegtosci
hydrantéw od chronionego budynku muszg wynosi¢ 5-75m.

3.2.1.2.14. Drogi pozarowe

Droga pozarowa nie jest wymagana.

3.2.1.2.15. Przekazanie budynkéw do eksploatacii.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy powiadomi¢ Powiatowg Komende Panstwowej Strazy
Pozarnej, ktdra dokona odpowiedniego odbioru oraz opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

3.2.1.3. ZALECENIA | WYMAGANIA KONSERWATORSKIE

Budynek z uwagi na zly stan wymaga natychmiastowych prac remontowych i konserwatorskich,
nadzorowanych przez specjaliste o odpowiednim przygotowaniu. Nalezy bezwzglednie zachowaé bryte
budynku oraz doprowadzi¢ do podniesienia jej waloréw estetycznych i architektonicznych poprzez catkowite
rozebranie potnocnej dobuddwki, badz tez likwidacje jej najnowszej czesci, z pozostawieniem jedynie
historycznych Scian z kamienia famanego jako reliktdw dokumentujgcych istnienie pétnocnego skrzydta
obiektu. Nalezy doprowadzi¢ do scalenia estetycznego elewacji obiektu poprzez rozbiérke zamurowania
otwordow okiennych i odtworzenia dawnych otworéw drzwiowych, odtworzenia oryginalnej artykulacji elewac;ji
oraz pierwotnej kolorystyki.

Szczegotowy opis obiektu oraz zalecenie konserwatorskie znajdujg sie w ,Karcie ewidencyjnej
zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytkow”

3.2.2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

3.2.2.1. LAWY ORAZ SCIANY FUNDAMENTOWE/PIWNICZNE.
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tawy i Sciany fundamentowe oraz sciany nosne piwniczne ze wzgledu na ich duze zawilgocenie
nalezy osuszy¢ oraz wykonaé od zewnagtrz mineralng izolacje przeciwwodng, z tynku renowacyjnego
uszczelniajgcego, a od wewnatrz nowe wyprawy tynkarskie renowacyjne.
Z wzgledu na dominujgca kamienng konstrukcje muréw nie zaleca sie wykonywania poziomych
przepon izolacyjnych przeciwwodnych.
Sciany dziatowe ze wzgledu na brak izolacji poziomej i duze zawilgocenie i zagrzybienie nalezy
rozebrac.

3.2.2.1.1 TYNKI WEWNETRZNE KONDYGNACJI PIWNICZNEJ

WARUNKI PRACY

« temperatura podtoza i otoczenia w czasie prac i przez nastepne 24 godziny powinna miescic¢ sie w
przedziale 5-25 stopni C.
»  chroni¢ podtoze przed zamoczeniem i zabrudzeniem

OCENA | PRZYGOTOWANIE PODLOZA

» istniejgce tynki wapienne z uwagi na zty stan techniczny skuc do cegty

e usung¢ spoiny na gtebokosé min. 2 cm,

* podioze oczysci¢ z pytu i resztek starej zaprawy. Nie nalezy stosowac¢ duzych ilosci wody, zaleca sie
stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy
przeciera¢ $ciany szczotkami drucianymi.

e rozpoznaé i zneutralizowaé szkodliwe sole poprzez naniesienie roztworu chemicznego do wigzania
soli w zwigzki trudno rozpuszczalne

* Sciany osuszy¢ naturalnie poprzez wentylacje pomieszczen piwnicznych i/lub za pomocg osuszaczy
(kondensacyjnych lub mikrofalowych)

PRACE TYNKARSKIE | MALARSKIE

*  obrzuci¢ sciane na 50 % powierzchni gotowg zaprawg renowacyjng odporng na wysolenia

* wykona¢ warstwe tynku podkltadowego magazynujgcego sole , podktadowego min 10 mm grubosci .

* wykona¢ warstwe tynku nawierzchniowego, magazynujgcego sole, drobnoziarnistego min 10 mm
grubosci

»  zagruntowac rozcienczajgc wodg do 20 % silikonowag

* pomalowac sciane farbg silikonowa, otwartg dyfuzyjnie

* w pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ nowe oktadziny ceramiczne na ptytach g-k wodoodpornych
mocowanych na stelazu dystansowym

3.2.2.1.2 TYNKI ZEWNETRZNE, IZOLACJA PRZECIWOWODNA SCIANY W GRUNCIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

* odkopa¢ sciane (systemem odcinkowym) na gteboko$¢ dolnej krawedzi tawy fundamentowej —
optymalnie ponizej poziomu posadzki piwnicy,

* rozebrac¢ istniejgce studnie doswietlajgce

* wykona¢ drenaz opaskowy budynku .

* wykonac kanalizacje deszczowg
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WARUNKI PRACY

» temperatura podtoza i otoczenia w czasie prac i przez nastepne 24 godziny powinna miesci¢ sie w
przedziale 5-25 stopni C.

»  chroni¢ podtoze przed zamoczeniem, silnym nastonecznieniem i zabrudzeniem

OCENA | PRZYGOTOWANIE PODtOZA

» istniejgce tynki wapienne z uwagi na zty stan techniczny skuc do cegty

e usung¢ spoiny na gtebokos¢ min. 2 cm,

* podtoze oczysci¢ z pytu i resztek starej zaprawy. Nie nalezy stosowac duzych ilosci wody, zaleca sie
stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy
przeciera¢ $ciany szczotkami drucianymi.

* rozpoznac i zneutralizowaé¢ szkodliwe solepo przez naniesienie roztworu chemicznego do wigzania
soli w zwigzki trudno rozpuszczalne

PRACE TYNKARSKIE, IZOLACYJNE | UZUPELNIAJACE

* wykonaé warstwe tynku renowacyjnego, izolacyjnego

» ulozy¢ folie kubetkowa. Folie zabezpieczy¢ od gory przed dostepem wody, od dotu wywingé na
zewnatrz

* ulozy¢ izolacje termiczng gr 12 cm z piyt styropianu XPS na piér i wpust. Piyty utozyé od poziomu
taw do poziomu terenu. Piyty mocowalé poprzez obsypywanie  warstwowo  zasypkami
przepuszczalnymi ( piasek, zwir ). Ptyt nie mocowa¢ mechanicznie.

« zamontowa¢ nowe doswietlacze piwniczne systemowe z odwodnieniem, z rusztem stalowym,
kratowym , o klasie obcigzen dla ruchu pieszego.

* wykonaé¢ opaske szer. 0,5-0,74m wokét budynku z obrzezy betonowych i otoczakéw (nie dotyczy
elewacji frontowej)

» teren wokét budynku uksztattowaé ze spadkiem ,od budynku”

3.2.2.2. SCIANY PARTERU

Sciany noséne parteru ze wzgledu na ich duze zawilgocenie nalezy osuszyé oraz wykonaé nowe
wyprawy tynkarskie renowacyjne.

3.2.2.2.1 TYNKI ZEWNETRZNE PARTERU, ROBOTY SZTUKATORSKIE

WARUNKI PRACY

» temperatura podtoza i otoczenia w czasie prac i przez nastepne 24 godziny powinna miesci¢ sie w
przedziale 5-25 stopni C.

»  chroni¢ podtoze przed zamoczeniem, silnym nastonecznieniem i zabrudzeniem

OCENA | PRZYGOTOWANIE PODLOZA

* istniejgce tynki wapienne z uwagi na zty stan techniczny skuc¢ do cegty

e usungc¢ spoiny na gtebokosé min. 2 cm,

» istniejgce elementy sztukatorskie zinwentaryzowac i oczyscic¢ ze starej farby. Elementy kruszgce sie
i odpadajgce od podtoza usung¢ uprzednio wykonujgc formy do odlewdw.

* podtoze oczysci¢ z pytu i resztek starej zaprawy. Nie nalezy stosowac duzych ilosci wody, zaleca sie
stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy
przeciera¢ $ciany szczotkami drucianymi.

e rozpoznaé i zneutralizowa¢ szkodliwe sole

e uzupetni¢ ubytki w murze, wyrdwnac nieréwnosci $cian z uzyciem zaprawy tynkarskiej podktadowej
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PRACE SZTUKATORSKIE

* istniejgce, oczyszczone elementy sztukatorskie zaimpregnowaé impregnatem silikonowym

* wykona¢ odlewy w masie sztukatorskiej detali elewac;ji

¢ uzupetni¢ istniejgce ubytki w pozostawionych elementéow sztukatorskich zaprawg sztukatorskg
« zamontowac¢ nowe oraz odzyskane elementy sztukatorskie

PRACE TYNKARSKIE | MALARSKIE

e obrzuci¢ sciane gotowg zaprawg renowacyjng, zapewniajgcg przyczepnos¢ tynku renowacyjnego
do podtoza

* wykona¢ warstwe tynku podktadowego, magazynujgcego sole min 10 mm grubo$ci

* wykona¢ warstwe tynku nawierzchniowego, drobnoziarnistego min 10 mm grubosci

* powierzchnie ,ptaskie” zaszpachlowac drobnoziarnistg zaprawa filcowang

+  zagruntowac rozcienczajgc wodg do 20 % silikonowg

* pomalowac sciane farbg silikonowa, otwartg dyfuzyjnie

UWAGI

« Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj
zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3.
"Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

*  Przy wykonaniu tynkdéw renowacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

*  Przed pomalowaniem elewacji wykona¢ prébki kolorow farby na powierzchni min 1,0x1,0m. Prébki
uzgodnic z projektantem.

3.2.2.2.2 TYNKI WEWNETRZNE SCIAN NOSNYCH PARTERU

WARUNKI PRACY

« temperatura podtoza i otoczenia w czasie prac i przez nastepne 24 godziny powinna miesci¢ sie w
przedziale 5-25 stopni C.
«  chroni¢ podtoze przed zamoczeniem i zabrudzeniem

OCENA | PRZYGOTOWANIE PODtOZA

» istniejgce tynki wapienne z uwagi na zty stan techniczny skuc¢ do cegty

e usung¢ spoiny na gtebokos¢ min. 2 cm,

* podtoze oczysci¢ z pytu i resztek starej zaprawy. Nie nalezy stosowac duzych ilosci wody, zaleca sie
stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy
przeciera¢ $ciany szczotkami drucianymi.

* rozpoznac i zneutralizowaé szkodliwe sole poprzez naniesienie roztworu chemicznego do wigzania
soli w zwigzki trudno rozpuszczalne

e Sciany osuszy¢ naturalnie poprzez wentylacje pomieszczen  iflub za pomocg osuszaczy
(kondensacyjnych lub mikrofalowych)

PRACE TYNKARSKIE | MALARSKIE

*  obrzuci¢ $ciane na 50 % powierzchni gotowg zaprawg renowacyjng odporng na wysolenia

* wykona¢ warstwe tynku podktadowego magazynujgcego sole , podktadowego min 10 mm grubosci .

* wykona¢ warstwe tynku nawierzchniowego, magazynujgcego sole, drobnoziarnistego min 10 mm
grubosci

*  zagruntowa¢ rozcienczajgc wodg do 20 % silikonowg

* pomalowac sciane farbg silikonowg, otwartg dyfuzyjnie
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* w pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ nowe oktadziny ceramiczne na ptytach g-k wodoodpornych
mocowanych na stelazu dystansowym

3.2.2.2.3 SCIANY DZIALOWE PARTERU

Istniejgce Sciany dziatowe parteru przeznaczone do rozbiérki nalezy rozebra¢ metodg reczng, a gruz
usungc¢ z terenu budowy.
Projektowane Sciany dziatowe wykonaé jako murowane z bloczkéw silikatowych, gr. 8, 10 i 12 cm.

3.2.2.3. SCIANY KONDYGNACJI PIETRA | PODDASZA

3.2.2.3.1 TYNKI ZEWNETRZNE , ROBOTY SZTUKATORSKIE

WARUNKI PRACY

* temperatura podtoza i otoczenia w czasie prac i przez nastepne 24 godziny powinna miescic¢ sie w
przedziale 5-25 stopni C.
»  chroni¢ podtoze przed zamoczeniem, silnym nastonecznieniem i zabrudzeniem

OCENA | PRZYGOTOWANIE PODLOZA

* istniejgce tynki wapienne z uwagi na zly stan techniczny sku¢ do cegty

e usung¢ spoiny na gtebokosé min. 2 cm,

* istniejgce elementy sztukatorskie zinwentaryzowac i oczysci¢ ze starej farby. Elementy kruszace sie
i odpadajgce od podioza usung¢ uprzednio wykonujgc formy do odlewdw.

* podtoze oczysci¢ z pytu i resztek starej zaprawy. Nie nalezy stosowac duzych ilosci wody, zaleca sie
stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy
przeciera¢ $ciany szczotkami drucianymi.

e rozpoznaé i zneutralizowa¢ szkodliwe sole

e uzupetni¢ ubytki w murze, wyréwnac nierdwnosci $cian z uzyciem zaprawy tynkarskiej podktadowej

* elementy kamieniarki oczyscic z istniejgcej farby, uzupetni¢ ubytki masami do renowacji kamienia.

PRACE SZTUKATORSKIE

* istniejgce, oczyszczone elementy sztukatorskie zaimpregnowaé impregnatem silikonowym

* wykona¢ odlewy w masie sztukatorskiej detali elewac;ji

* uzupetni¢ istniejgce ubytki w pozostawionych elementéw sztukatorskich zaprawg sztukatorskg
« zamontowac¢ nowe oraz odzyskane elementy sztukatorskie

PRACE TYNKARSKIE | MALARSKIE

* wykona¢ warstwe tynku wapiennego zewnetrznego, wysokohydraulicznego

* powierzchnie ,ptaskie” zaszpachlowac drobnoziarnistg zaprawa filcowang, wysokohydrauliczng

* gzymsy i listwy otynkowa¢ odtwarzajac profil przy uzyciu wzornika do obciggania gzymséw ( wykroj
osadzony na saniach i prowadnicach)

*  zagruntowa¢ rozcienczajgc wodg do 20 % silikonowg

* pomalowac Sciane farbg silikonowa, otwartg dyfuzyjnie

* poluzowane elementy kamieniarki balkonu zamontowa¢ na nowo. Kamieh balustrady balkonu oraz w
szczycie zabezpieczy¢ przed erozjg i glonami preparatami do kamienia naturalnego.
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» Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj
zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.
"Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

e  Przy wykonaniu tynkéw renowacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

* Przed pomalowaniem elewacji wykona¢ prébki kolorow farby na powierzchni min 1,0x1,0m. Prébki
uzgodni¢ z projektantem.

3.2.2.3.1.1 ROBOTY BLACHARSKIE, STOLARSKIE | POZOSTALE

* wykonac¢ obrdbki blacharskie dachu z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm

* wykonac¢ okapniki zewnetrzne okien z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm

* wymieni¢ istniejgce rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej i PVC na z blachy tytan-cynk gr.
0,7mm

» zdemontowac nieuzywane lub/i nieczynne elementy wyposazenia technicznego (anteny TV, maszty,
kamery, wsporniki przylgczy energetycznych i telekomunikacyjnych, i inne). Istniejgce instalacje
zinwentaryzowac i poprowadzi¢ podtynkowo w rurach ochronnych.

3.2.2.3.2 TYNKI WEWNETRZNE SCIAN NOSNYCH

WARUNKI PRACY

» temperatura podioza i otoczenia w czasie prac i przez nastepne 24 godziny powinna miescic¢ sie w
przedziale 5-25 stopni C.
e chroni¢ podtoze przed zamoczeniem i zabrudzeniem

OCENA | PRZYGOTOWANIE PODLOZA

* istniejgce tynki wapienne z uwagi na zty stan techniczny skuc¢ do cegty

e usungc¢ spoiny na gtebokosé min. 2 cm,

* poditoze oczysci¢ z pytu i resztek starej zaprawy. Nie nalezy stosowac¢ duzych ilosci wody, zaleca sie
stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy
przeciera¢ $ciany szczotkami drucianymi.

* ewentualnie rozpozna¢ i zneutralizowac szkodliwe sole poprzez naniesienie roztworu chemicznego
do wigzania soli w zwigzki trudno rozpuszczalne

PRACE TYNKARSKIE | MALARSKIE i oktadzinowe

*  obrzuci¢ sciane na 50 % powierzchni gotowg zaprawg renowacyjng odporng na wysolenia

* wykona¢ warstwe tynku podktadowego magazynujgcego sole , podktadowego min 10 mm grubosci .

* wykona¢ warstwe tynku nawierzchniowego, magazynujgcego sole, drobnoziarnistego min 10 mm
grubosci

*  zagruntowac rozcienczajgc wodg do 20 % silikonowg

* pomalowac¢ Sciane farbg silikonowg, otwartg dyfuzyjnie

* w pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ nowe oktadziny ceramiczne

3.2.2.3.3 SCIANY DZIALOWE PIETRA | PODDASZA

Istniejgce sciany dziatowe przeznaczone do rozbiérki nalezy rozebra¢ metodg reczng, a gruz
usungc z terenu budowy.
Projektowane Sciany dziatowe wykona¢ gr. 8, 10 i 12 cm z bloczkéw gazobetonowych.
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3.2.2.4. KOMINY, PRZEWODY WENTYLACYJNE | SPALINOWE

Istniejgce kominy dymowe do poziomu stropu poddasza nalezy rozebraé. Pozostatg cze$é przewodow
kominowych nalezy przemurowac¢ lub wzmocnié i uszczelnié¢ np. przez szlamowanie lub wykonanie wktadow
kominowych ze stali zaroodpornej(dymowe) lub kwasowej(spalinowe). Od wysokos$ci stropu poddasza
nalezy wymurowa¢ nowe kominy z cegty klinkierowej na zaprawie cementowej odtwarzajgc ich poprzedni
charakter.

Nowe przewody wentylacyjne wykona¢ z bloczkéw wentylacyjnych systemowych ceramicznych lub
betonowych.

Przewody spalinowe wykonaé¢ z pustakow systemowych spalinowych lub jako stalowe ze stali
kwasoodpornej. Przewody obudowac cegtg petng gr. 12cm na zaprawie cementowej.

3.2.2.5. SKLEPIENIA NAD PIWNICAMI

Istniejgce sklepienia ceglane nad piwnicami nalezy wzmocni¢ poprzez uzupetnienia ubytkow
cegta i zaprawami, w obszarach najbardziej zniszczonych przemurowac. Istniejgce zasypki piaskowo-
zuzlowe ze wzgledu na zawilgocenie i zagrzybienie nalezy wymieni¢ na nowe z keramzytu innych
materiatow stosowanych na zasypki. Wykonaé nowe warstwy posadzkowe.
Strop zabezpieczy¢ przed ogniem poprzez otynkowanie do REIG0.

3.2.2.6. STROP PARTERU

Istniejgce w czesci podlnocno-zachodniej sklepienia ceglane nalezy wzmocnié poprzez
uzupetnianie ubytkow. Istniejgce zasypki piaskowo-zuzlowe ze wzgledu na zawilgocenie i zagrzybienie
nalezy wymieni¢ na nowe z keramzytu. Wykonaé¢ nowe warstwy posadzkowe.

W pozostatej czesci obiektu istniejgce stropy drewniane po dokonaniu badan i stwierdzeniu ich
nieistotnej wartosci zabytkowej zaleca sie wymieni¢ na nowe gestozebrowe, prefabrykowane (np.
WPS) .

Strop zabezpieczy¢ przed ogniem do REIG0.

3.2.2.7. STROP NAD PIETREM | PODDASZEM

Istniejace stropy drewniane po dokonaniu badan i stwierdzeniu ich nieistotnej wartosci
zabytkowej zaleca sie wymieni¢ na nowe gestozebrowe, prefabrykowane (np. WPS).
Strop zabezpieczy¢ przed ogniem do REIE0.

3.2.2.8. PODLOGI | POSADZKI

3.2.2.8.1 Posadzki kondygnacji piwniczne;.

Z uwagi na wysokie zawilgocenie kondygnaciji piwnicznej zaleca sie skucie istniejgcych ceglanych i
kamiennych podtég i posadzek do poziomu podsypki i wykonanie nowych z uwzglednieniem izolacji
termicznej i przeciwwilgociowej. Nowg izolacje przeciwwilgociowg podtogi wywingé na sciany.

Zastosowac ukfad warstw jak dla podtogi na gruncie.

Nowe posadzki wykona¢ =z ptyt kamiennych uktadanych na kleju do glazury. Stosowac plyty
antyposlizgowe R10; powierzchnia, matowa.

3.2.2.8.2 Posadzki kondygnacji nadziemnych.

W czesci pdlnocno-zachodniej parteru nowe posadzki wykonaé w postaci jastrychu cementowego na
zasypce z keramzytu. Na jastrychu utozy¢ warstwy podtogi wraz z izolacjg termiczng i przeciwwilgociowg.
Podtoge wykonczy¢ wg kategorii pomieszczenia.

W pozostatej czesci budynku warstwy posadzki wykona¢ na nowym stropie gestozebrowym.
Zastosowac izolacje akustyczng stropu oraz przeciwwodng ( w pomieszczeniach mokrych).

Podtoge wykohczy¢ wg kategorii pomieszczenia.

Na ciggach komunikacji ogdlnej posadzki wykona¢ ptyt kamiennych uktadanych na kleju do
glazury. Stosowac ptyty antyposlizgowe R10; powierzchnia, matowa.

Z uwagi na uwarunkowania p.poz. Zaleca sie wykonanie izlolacji akustycznych i termicznych
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stropow z wetny skalne;j.

3.2.2.9. SCHODY WEWNETRZNE

3.2.2.9.1 Schody kondygnacji piwniczne;j.

Istniejgce schody kondygnacji piwnicznej, ceglane ze stopnicami kamiennymi. Zaleca sie ich
pozostawienie i remont oraz wyposazenie w balustrady.

3.2.2.9.1 Schody kondygnacji nadziemnych.

Istniejgce schody drewniane kondygnacji nadziemnych z uwagi na ich zty stan techniczny oraz
wymagania p.poz. zaleca sie rozebrac.

Nowe schody wykona¢ jako zelbetowe, monolityczne dwubiegowe ze spocznikiem. Biegi
schodow wykonczy¢ ptytami kamiennymi uktadanymi na kleju do glazury. Stosowac¢ piyty
antyposlizgowe R10; powierzchnia, matowa.

Klasa odpornosci ogniowej biegu i spocznika schodow R 60.

Schody wyposazy¢ w balustrade stalowg o h=1,1m i maksymalnym przeswicie tralek 12cm.

3.2.2.10. KONSTRUKCAJ DACHU

Istniejgca wiezbe dachowg nalezy wzmocni¢. Elementy zniszczone przez grzyby, szkodniki i czas
nalez odtworzy¢ stosujgc identyczne profile.

Catos¢ zabezpieczy¢ impregnatami do drewna przed ogniem, grzybami i szkodnikami oraz
obudowacé ptytg gipsowo-kartonowg do R15.

3.2.2.11. POKRYCIE DACHU

Istniejgce pokrycie dachu z dachéwki karpiéwki - do rozbidrki.

Wykonaé nowe pokrycie z dachowki karpiowki ,w koronke” na fatach drewnianych. Pod dachéwka
wykonac izolacje z foli dachowej wstepnego krycia wysoceparoprzepuszczalnej.

Pokrycie zabezpieczy¢ od $rodka ptytg gipsowo-kartonowg do R15.

3.2.2.11. SUCHA ZABUDOWA PODDASZA

Istniejgce podbitki poddasza uzytkowego zerwac. Po zabezpieczeniu wiezby dachowej preparatami
przed dziataniem ognia, grzybéw i owaddéw wykonaé nowg zabudowe poddasza w systemie suchej
zabudowy klasie EI30.

3.2.2.13. OBROBKI BLACHARSKIE

Istniejace obrdbki blacharskie zerwad.
Nowe obrdbki blacharskie wykonac¢ z blachy tytan.-cynk.
Obrobki gzymsu, lukarn i okapéw dachu z blach powlekanej w kolorze dachowki.

3.2.2.14. RYNNY | RURY SPUSTOWE
Istniejgce rynny i rury spustowe rozebrac.
Wykona¢ nowe z blachy tytan-cynk. lub systemowe.

3.2.2.15. ELEMENTY SZTUKATORSKE ELEWACJI, DETAL ARCHITEKTONICZNY

Istniejgce elementy sztukatorskie i detale elewacji oczysci¢ ze starej farby. Ubytki uzupetni¢
zaprawg sztukatorskg. Catos¢ zagruntowac i pomalowac farbg silikonowa otwarta dyfuzyjnie.
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3.2.2.16. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

3.2.2.16.1 Stolarka okienna.

Istniejgce zamurowania otworéw okiennych nalezy rozebraé.

Stolarke okienng nalezy odtworzy¢ jako drewniana, uwzgledniajgc jej prawdopodobny historyczny
wyglad. Okna prostokatne, ze S$lemieniem na wysokosci 2/3 wydzielajgcym naswietla w ksztatcie
prostokatnym, usytuowanym horyzontalnie. Stupek dzielgcy staty, dzielgcy dolng czesé¢ okna na 2 kwatery.

Okna jednoramowe, uchylno-rozwieralne, szklone szybg zespolong 4/14/4/14/4 z tzw. ,cieptg ramkg”.
Wspétczynnik przenikania okna Umax= 1,1 W/m2K lub lepszy.

Wszystko okna wyposazy¢ w nawiewniki.
ZastosowaC okna o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci akustycznej( Rw =35 dB), a od strony
ulicy o Rw =42 dB.

3.2.2.16.2 Drzwi zewnetrzne.

Istniejace zamurowania otworéw drzwiowych nalezy rozebrac.

Stolarke drzwiowg nalezy odtworzy¢ jako drewniang, uwzgledniajgc jej prawdopodobny historyczny
wyglad.

Drzwi wejscia gitownego, drewniane, dwuskrzydiowe, ramowo-ptycinowe, symetryczne, z
naswietlem. W dolnej czesci skrzydta drzwiowego ptycina w ksztalcie prostokata utozonego wzdtuznie,
srodkowa w ksztalcie prostokata utozonego wertykalnie o 2/3 wysokosci catego skrzydia, gérna plycina
identyczna jak dolna. Naswietle wydzielone waskg belkg drewniang, tukowe, w ksztalcie wydtuzonego
prostokgta, podzielone na trzy réowne czesci. Naswietle i gérna plycina przeszklone, szklone szybg
zespolong 4/14/4/14/4 z tzw. ,cieptg ramka”. Wspotczynnik przenikania Uma= 1,1 W/m2K lub lepszy.

Drzwi wejscia tylnego, nalezy odtworzy¢ jako drewniane w stylu i detalu zblizonym jak drzwi
gtéwne.

Drzwi wyposazy¢ w okucia antywtamaniowe, oraz zamki zamki z atestem i klamki.

3.2.2.17. STOLARKA WEWNETRZNA

Przewiduje sie¢ drzwi wewnetrzne lokalowe, przylgowe, okleinowane, ramiak drewniany, oktadany
HDF.

Oscieznica regulowana, system DIN, HDF, laminowana.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych nalezy wyposazyé w kratki/otwory wentylacyjne.
Drzwi wejsciowe do lokali antywtamaniowe.
Wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki oraz wkiadki patentowe z 3 szt. kluczy.

3.2.2.17.1 Drzwi przeciwpozarowe.

Projektuje sie drzwi przeciwpozarowe, aluminiowe, czesciowo przeszklone o parametrach zgodnych z
przepisami. Drzwi do klatki schodowe spetniajgce wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30.

3.2.2.18. SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Istniejgce schody zewnetrzne przy wejsciu gitdwnym nalezy odnowic.
Schody obtozy¢ ptytami granitowymi na kleju mrozoodpornym do kamienia. Powierzchnie stopnic
wykonaé z ptyt groszkowanych (R10), powierzchnie przednézkéw z piyt polerowanych.

Przy tylnym wejsciu wykona¢ pochylnie dla niepetnosprawnych umozliwiajgca dostep do obiektu
osobom poruszajgcym sie na wézkach inwalidzkich.

Pochylnie wykonac o konstrukgji ptyty zelbetowej z wykornczeniem ptytami granitowymi.

Kat pochylenia rampy do 6 %. Szeroko$¢ spocznikéow 1,5m ; szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,2m ;
szeroko$¢ miedzy balustradami 1,1m; wysokos$¢ balustrady 0,9m, wysoko$¢ pochwytu 0,75m i 0,9m.

Ptaszczyzne ruchu wyposazy¢é w obustronne krawezniki 0,07m. Nawierzchnie pochylni wykonaé o
podwyzszonej przyczepno$ci.
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3.2.2.19. IZOLACJE

3.2.2.19.1 lIzolacje wodoszczelne poziome

Z uwagi na kamienno-caglang konstrukcje scian fundamentowych nie zaleca sie wykonywania izolaciji
poziomej scian fundamentowych.

3.2.2.19.2 lzolacje wodoszczelne pionowe

Izolacje pionowg $cian fundamentowych wykonaé tynkiem renowacyjnym, izolacyjnym. Nastepnie
utozyc¢ folie kubetkowa.

3.2.2.19.3 Izolacje paroszczelne
Izolacje paroszczelng dachu oraz stropu poddasza wykonac z folii paroizolacyjne;j.

3.2.2.19.4 Izolacje termiczne $cian

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu nie nalezy wykonywac izolacji zewnetrznej scian obiektu. W
celu poprawienia parametrow izolacyjnosci termicznej nalezy wykonaé docieplenie od wewnatrz w postaci
obtozenia mineralnymi ptytami izolacyjnymi z betonu komérkowego o gestosci 115 kg/m3 (A = 0,042),
wykoceparoprzepuszczalnymi i grubosci 14 cm. Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta sciany
zewnetrznej U= 0,24 W/m?K

Os$cieza otwordw okiennych obtozy¢ ptytami o grubosci 3 cm.

3.2.2.19.5 Izolacje termiczne scian fundamentowych

Izolacje termiczng $cian fundamentowych wykona¢ z polistyrenu ekstrudowanego, ryflowanego XPS
gr. 12,00 cm

3.2.2.19.6 Izolacje wodoszczelne i wiatroszczelne dachu

Pod dachéwkg wykona¢ izolacje z foli dachowej wstepnego krycia wysoceparoprzepuszczalne;.

3.2.2.19.7 lzolacje termiczne dachu

Potfa¢ dachu ociepli¢ wetha skalng do dachu grubosci 15/18cm + 5 cm jako przektadka w ruszcie pod
piyty g-k.

3.2.2.19.8 Izolacje termiczne w stopie poddasza.
Miedzy belkami stopu poddasza wykonac izolacje z wetny skalnej gr 20cm

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Zgodnie z pkt 3.1.1. PFU wszystkie opracowania projektowe, w tym projekt budowlany (PB)
leza po stronie Wykonawcy.

3.3.1 Ukiad konstrukcyjny budynku
Istniejgcy uktad konstrukcyjny budynku nie ulegnie zmianie.
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3.3.2 Stropy

Przewiduje sie wzmocnienia sklepien ceglanych nad piwnicg oraz sklepien nad parterem. Prace nalez
wykonaé wg projektu konstrukcji projektu budowlanego (PB) sporzgdzonego przez osobe(y) podsiadajgca
odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstukcyjno-budowlane;j.

Istniejgce stropy drewniane kondygnaciji pietra nalezy rozebra¢ i zastgpic¢ stropem gestozebrowym na
belkach stalowych wg projektu konstrukcji projektu budowlanego (PB) sporzgdzonego przez osobe(y)
podsiadajgcg odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstukcyjno-budowlanej.

3.3.3 Klatki schodowe

Projektuje sie wzmocnienia schoddéw ceglano-kamiennych piwnicy. Prace wykonaé wg projektu
konstrukcji projektu budowlanego (PB) sporzadzonego przez osobe(y) podsiadajgcg odpowiednie
uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstukcyjno-budowlane;j.

Istniejace schody drewniane kondygnacji nadziemnych nalezy rozebrac¢ i wykonaé nowe schodu o
konstrukcji zelbetowej, ptytowej. Prace wykona¢ wg projektu konstrukcji projektu budowlanego (PB)
sporzgdzonego przez osobe(y) podsiadajgcg odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstukcyjno-budowlane;j.

3.3.3 Wiezba dachowa

Projektuje sie wymiane lub wzmocnienia zmurszatych elementédw konstrukcyjnych wiezby dachowe;.
Prace wykona¢ wg projektu konstrukcji projektu budowlanego (PB) sporzadzonego przez osobe(y)
podsiadajgcg odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstukcyjno-budowlanej.

3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Zgodnie z pkt 3.1.1. niniejszego PFU wszystkie opracowania projektowe, w tym projekt
budowlany (PB) lezg po stronie Wykonawcy.

3.4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNYCH.

3.4.1.1. Wstep.

Budynek powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajgce na uzytkowanie
obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardéw wykonania i
jakosci materiatu nie gorszych niz opisane w przedmiotowym programie.

Wszystkie instalacje wewnetrzne, zewnetrzne odcinki nalezy zaprojektowac¢ jako nowe. W przypadku
nieczynnych istniejgcych przylgczy i/lub wydania nowych warunkéw przytaczenia przytgcza wykonaé jako
nowe. Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba Ze przepisy okre$lajgce warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane, stanowig inacze;.

Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji sanitarnych wymagajgcych obstugi w trakcie normalnej
eksploatacji, a zabudowane $ciankami lub sufitami musi byé oznakowana w sposoéb czytelny i jednoznaczny.
Sposéb zabudowy musi umozliwiac tatwy dostep serwisowy.

Elementy instalacji wptywajgcych na bezpieczenstwo i jakos$¢ uzytkowania pomieszczen powinny byc¢
oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej armatury (okreslenie gtbwnego zaworu gazu, gtébwnego
zaworu wody, gldwnego wigcznika instalacji elektroenergetyczne;j itp.).

Zapewni¢ ogrzewanie pomieszczeh z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji grzewczej do
proponowanych zrodet ciepta. Dla wszystkich pomieszczen biurowych (ekspozycyjnych, Swietlicy),
sanitarnych, gospodarczych i kuchennych nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjnag.

W zakresie zaopatrzenia budynku w wode przewidzie¢ nalezy zaprojektowanie i wykonanie nowego
przytacza do sieci uwzgledniajgce przewidywane zapotrzebowanie na wode wynoszgce 22 m3/h na dobe.

W zakresie odprowadzenia $ciekdéw przewidzie¢ nalezy zaprojektowanie i wykonanie nowych instalacji
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wewnetrznych oraz nowych sieci zewnetrznych i przytgczy w niezbednym zakresie dostosowanych do
przewidywanej ilosci odprowadzanych Sciekéw.

Zakres instalacji okresli¢ mozna jako:
- wewnetrzne i zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz siecig na terenie
opracowania
- wewnetrzne i zewnetrzne instalacje wody zimnej na potrzeby, sanitarne oraz sieci na terenie
opracowania
— instalacje grzewczg wraz ze Zrédtami ciepta na bazie dwufunkcyjnych kottéw gazowych.

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
punkty:

* Instalacje nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

* Materialy powinny posiada¢ i urzgdzenia aktualne: aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH,
certyfikaty m.in. bezpieczenstwa B, deklaracje zgodnosci.

* Przepusty instalacyjne w Scianach lub stropach oddzielenia ppozarowego powinny mie¢ odpornosc¢
ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

* Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w bruzdach, zabudowa ptytami g-
k/ chyba, ze przepisy okreslajgce warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty budowlane
stanowig inaczej (dla instalacji gazéw technicznych).

* W trakcie prac montazowych instalacji, urzgdzen sanitarnych i przyboréw nalezy zwréci¢ szczegding
uwage na prawidtowe mocowanie do stelazy, konstrukcji wsporczych itp.

3.4.1.2. Przybory sanitarne.

Miski ustepowe wiszgce, z montazem ram stalowych (stelazy) i zbiornikéw podtynkowych

Pisuary na ramy stalowe z inteligentng armatura.

Umywalki - montaz na ramach stalowych, umywalki przewidzie¢ jako modele bez otworu i z otworem

Zlewozmywaki, zlewy — z blachy stalowej nierdzewnej fakturowanej

Baterie —Scienne lub stojgce, jednootworowe, dla osdb niepetnosprawnych, dla czesci wspdlnych jak
wezly sanitarne termostatyczne z funkcjg czasowego wytgczenia zaworem sprezynowym

W zakresie standardu typu i rodzaju przyboréw sanitarnych jako nadrzedne traktowaé wytyczne
inwestora.

3.4.1.3. Instalacja wody zimnej.

Woda zimna przeznaczona jest na cele bytowe.

Uktad rur przewidzie¢ z rur PP, z rur PEX lub réwnowaznych. Prowadzenie gtéwnych przewodow
sieciowych w zabudowie Ilub powyzej stropéw podwieszanych. Podejscia do grup przyboréw z
rozprowadzeniem pod tynkiem lub w posadzkach.

Wszystkie elementy projektowanej instalacji wodociggowej przewidzie¢ jako izolowane technologig
zgodng z zastosowanymi rurami — przyktadowo otuliny z pianki PU.

Piony wody zimnej zamontowa¢ w szachtach instalacyjnych wspdlnie z pionami wody cieptej,
cyrkulacyjnej i kanalizacyjnymi.

3.4.1.4. Instalacja wody ciepte;j.

Ciepta woda przygotowywana indywidualnie za pomocg kottéw gazowych, dwufunkcyjnych.
Instalacje wody cieptej z rur tworzywowych. Wszystkie elementy wody cieptej i przewidzie¢ izolowane.

3.4.1.5. Instalacja p. pozarowa.
W obiekcie nie jest wymagana wewnetrzna instalacja hydrantowa.
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3.4.1.6. Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej w poblizu obiektu.
Instalacje w catosci zaprojektowac¢ i wykonac jako nowg z rur i ksztaltek PVC, PP, - stosowanie do wymogéw
i parametréw odprowadzanych $ciekow. Instalacje z rur PVC przewidzie¢ dla kanalizacji ogélnej bytowe;j.
Wiekszos$¢ piondw przewidzie¢ z wyprowadzeniem ponad dach do wywietrzakéw, w szczegdlnych
przypadkach stosowa¢ zawory napowietrzajgce lub obejscia wentylacyjne.

Przestrzegaé wtasciwego mocowania pionéw, odejs¢ i podejs¢ kanalizacyjnych.

3.4.1.7. Instalacja C.O.

W budynku nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ uktady ogrzewania wodno-pompowe w uktadzie
zamknietym grzejnikowym oparte o kotty gazowe dwufunkcyjne.

Podstawowe zrédto ciepta:

- wszystkie pomieszczenia ogrzewane instalacjg grzewczg wodng z koncowymi punktami grzewczymi
jako grzejniki, klimakonwektory podokienne zasilane z indywidualnego dla kazdego lokalu zrédta ciepta.

Przewidzie¢ przebudowe istniejacego przytagcza gazu zgodnie z warunkami technicznymi lub budowe
nowego przytacza.

W zakresie przewoddw przewidzie¢ gtdwne przewody sieciowe wodnej instalacji grzewczej z rur
tworzywowych np. PP.

W zakresie przewoddéw przewidzie¢ gtdwne przewody sieciowe wodnej instalacji grzewczej z rur
tworzywowych np. PP.

3.4.1.8. Instalacje wentylacyjne.

W obiekcie nie przewiduje sig instalacji wentylacji mechaniczne;.

3.4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

3.4.2.1. Wstep.

Program funkcjonalno - uzytkowy w zakresie szeroko pojetych instalacji elektrycznych dotyczy
wymagan dla rozwigzan technologicznych i architektonicznych, a takze dostosowania instalacji do
aktualnych przepiséw.

Projektowane lub istniejgce zasilanie budynku w energie elektryczng wraz ze stacjg transformatorowg
i doprowadzeniem do niej zasilania musi by¢ dostosowane do przewidywanego zapotrzebowania na energie
elektryczna.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadaé Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiadaé wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetniaé wymogi
szczegotowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ w jak najwiekszym stopniu jako inteligentne,
dostosowujgce dostawy energii do poszczegdélnych pomieszczen, urzadzen i instalacji w zaleznosci od
obecnoéci i ilosci uzytkownikow.

3.4.2.2. Wewnetrzne linie zasilajace — WLZ-ty.

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku nalezy wykonaé przewodami miedzianymi
pieciozytowymi w ukitadzie TNS. Sposéb prowadzenia WLZ zostanie okreslony podczas projektowania z
szczegblnym uwzglednieniem wymagan technicznych budynku. Nalezy wykona¢ osobne wewnetrzne linie
zasilajgce (WLZ-ty) dla odpowiednich typéw obwodéw wymaganych dla prawidtowego dziatania budynku.

3.4.2.3. Rozdzielnice giéwne i pietrowe.

Lokalizacja rozdzielnic gtéwnych bedzie okreslona na etapie projektowania.
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W rozdzielnicach zlokalizowa¢ nalezy tablice zasilania administracyjnego i uktady pomiarowo-
rozliczeniowe dla kazdego z mieszkan i lokali uzytkowych. Pomiar zuzycia energii elektrycznej dla mieszkan
i lokali uzytkowych realizowany bedzie indywidualnymi, 3-faz licznikami a obwody administracyjne licznikiem
3-fazowym zabudowanymi w czesci pomiarowej rozdzielnicy gidwnej. Zabezpieczenia przelicznikowe
wykona¢ z zastosowaniem roztgcznikow bezpiecznikowych R303 i R301 z wktadkg DO-2 . Rozdzielnice
wykonaé za pomocg szaf metalowych przysciennych lub wolnostojacych ustawianych w miare potrzeby na
kanale kablowym. Oszynowanie rozdzielnic wykona¢ jako miedziane. Rozdzielnice wyposazy¢ w wylgczniki
zasilania, roztgczniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe we wszystkich
fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbedne urzadzenia wymagane dla prawidlowego dziatania
instalaciji.

llos¢ i rodzaj rozdzielnic musi by¢ dostosowana do wymaganych instalacji w budynku. Rozdzielnice
pietrowe RP o réznym przeznaczeniu nalezy wykona¢ i dobra¢ odpowiednio do wymagan urzgdzen
zainstalowanych w budynku z uwzglednieniem odpowiedniej separacji poszczegélnych obwoddéw zasilanych
przez wtasciwe WLZ-ty.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ za pomocg szaf metalowych lub plastykowych jako podtynkowe lub
natynkowe, modutowe, w obudowie metalowej z zamkiem na klucz zachowujgc wiasciwy stopien
szczelnosci. Dla pomieszczen wilgotnych min. 1P44.

3.4.2 4.Instalacje elektryczne podstawowe.

3.4.2.4.1. Oprzewodowanie.

Uktadanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Na gtéwnych ciggach poziomych i pionowych nalezy wykorzystywaé perforowane korytka kablowe lub,
dla wiekszych obcigzen drabinki kablowe. llos¢ korytek nalezy dobiera¢ stosownie do prze widywanych ilosci
przewodow. Dla instalacji teletechnicznych i p.poz. nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane obok lub
ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka nalezy uktada¢ w pomieszczeniach technicznych oraz
w przestrzeniach nad stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i
poziomych (muszg by¢é wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych
obudowanych ptytg G-K lub podobng w celu umozliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalac;ji
elektrycznych.

3.4.2.4.2. Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowaé za pomocg opraw jarzeniowych, zarowych oraz ze
swietlowkami kompaktowymi lub innych wybranych przez Zamawiajgcego na etapie projektowania.
Stosowac oprawy nastropowe, modutowe do stropéw podwieszonych, nascienne w zaleznosci od charakteru
pomieszczenia i jego zabudowy. Stosowac¢ oprawy o wilasciwym dla danego pomieszczenia stopniu
szczelnosci. Natezenie oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen przyja¢é zgodnie z normami i
wymaganiami. Instalacje wykonac jako wtynkowg przewodami miedzianymi w uktadzie TN-S. Stosowaé
osprzet wtynkowy. £aczenia wykonywaé wewnagtrz puszek osprzetowych. Doswietla¢ wydzielone stanowiska

pracy.

3.4.2.4.3. Oswietlenie administracyjne nocne.

Na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ oswietlenie informujgce o numerze administracyjnym budynku,
podswietli¢ napisy z nazwg obiektu i tablicami informacyjnymi oraz wszelkie urzadzenia wymagajace
oswietlenia w nocy lub doprowadzenie zasilania.

3.4.2.4.4. Oswietlenie awaryjne.

W obiekcie nalezy zaprojektowaé certyfikowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z
odpowiednimi przepisami i wymaganiami.
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3.4.2.5. Instalacje specjalistyczne.

3.4.2.5.1. Okablowanie strukturalne.

Dla budynku zakfada sie budowe systemu okablowania strukturalnego do obstugi sieci
komputerowych i telefonicznych.

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna zostaé wykonana zgodnie z najnowszymi standardami
okablowania strukturalnego oraz ma spetniaé wymogi narzucone przez Zamawiajgcego.

3.4.2.5.3. Instalacje systemu alarmowego

Dla pomieszczen Swietlicy i izby pamieci nalezy zaprojektowaé i zainstalowa¢ systemy ochrony
zewnetrznej i wewnetrznej. Przy doborze urzadzen alarmowych nalezy uwzgledni¢ parametry techniczne
stosowanych czujek oraz zminimalizowa¢ utrudnienia zwigzana z codziennym uzytkowaniem obiektu.

3.4.2.5.4. System PPOZ.

W budynku nie przewiduje sie systemu sygnalizacji pozaru

3.4.2.5.5. Instalacje odgromowa i przepieciowa.

Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowg sktadajgcg sie z instalacji zwodéw poziomych
uktadanych na dachu, zwoddéw pionowych oraz uziomu otokowego. Zwody poziome na dachu i pionowe
wykonac¢ z drutu stalowego ocynkowanego. Uziom otokowy wykonac¢ tasmg stalowa, ocynkowana uktadang
na gtebokosci min 0,6m w odlegtosci min. 1m od $cian i fundamentéw budynku.

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

» Kolorystyka pomieszczen wg projektu wnetrz (posadzki, Sciany, stolarka i Slusarka).

* Nalezy stosowa¢ materiaty jednego systemu (producenta), np. klej do ptytek, masa do fugowania,
izolacie w ptynie ,tasmy narozne, mankiety uszczelniajgce przy podejsciach wodnych i
kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych, preparaty gruntujgce.

* Zabrania sie stosowania materiatow réznych producentéw do danej czynnosci.

* Wszystkie materialy przed wbudowaniem nalezy przediozyé do akceptacji Inwestora (atesty,
dopuszczenia, oceny itp.).

* W pomieszczeniach mokrych nalezy bezwzglednie wykonac izolacje przeciwwilgociowe ( folia w
ptynie )

* Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbudowane i potgczone na state z budynkiem, lezg w
gestii Wykonawcy.

*  Wszystkie materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymagania ochrony p.poz., a w szczegoélnosci:

- nie mogg by¢ fatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego bedg bardzo toksyczne i
intensywnie dymigce,

- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe niepalne lub niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod
wpltywem ognia,-

- state elementy wystroju i wyposazenia wnetrz posiadaty bedg udokumentowane wifasnosci co
najmniej trudno zapalne.
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3.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zakresie zagospodarowania nalezy m.in.:
* wykona¢ nowe chodniki/dojscia do wejscia tylnego do budynku .
* wykona¢ miejsca postojowe, w tym dla niepetnosprwanych
* przewidzie¢ zielen niska i $redniag,

wykonaé ostone $mietnikowa z miejscem na trzepak

rozebrac przylegte zabudowania gospodarcze(komorki)
W ramach tych prac winne by¢ wykonane tez wszystkie schody wejsciowe do obiektdéw, /pochylnie
przyschodowe dla niepetnosprawnych przy wejsciach do budynku.

Wszystkie przytgcza do budynkdéw powinny by¢ wykonane jako podziemne.

3.6.1. Nawierzchnie utwardzone.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych nawierzchni z kostki granitowej. Na terenie dziatki przy
budynku nalezy zaprojektowaé wykonanie nowych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w
odpowiedniej ilodci wynikajace z wymaganh miejscowego planu zagospodarowania.

3.6.2. Projektowana zieleh.

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zagospodarowanie terenu zielenig uporzadkowang przy zatozeniu
maksymalnego mozliwego wykorzystania zieleni istniejgcej. Nalezy zaprojektowaé nasadzenia zieleni
Sredniej od strony podwérza.

3.6.3. Oswietlenie terenu.

Nalezy zaprojektowal i wykonaé nowg instalacje oswietlenia terenu z wykorzystaniem lamp z
posrednim zrodiem Swiatta z zastosowaniem energooszczednych zaréwek LED.

3.6.4. Projektowane ogrodzenie.

Nalezy przewidzie¢ ogrodzenie terenu wg wytycznych Zamawiajgego.

3.6.5. Ostona $Smietnikowa.

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ przy budynku ostone Smietnikowg w konstrukcji murowanej |,
dopasowang do estetyk przedmiotowego budynku. Ostona $mietnikowa musi swoimi gabarytami zapewnic
mozliwos¢ umieszczenia odpowiedniej ilosci pojemnikow stuzgcych do segregowania odpadow.

3.6.6. Mata architektura.

Nalezy zaprojektowac i umie$ci¢ na terenie przy budynku elementy matej architektury takie jak tawki,
kosze na $Smieci, stojaki na rowery.

3.6.7. Wody opadowe.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowe.

3.6.9. Drenaz opaskowy

W budynku wystepuje zamakanie piwnic i wilgo¢. Z powodu brak izolacji fundamentéw i $cian w grun-
cie wody gruntowe i opadowe penetrujg przegrody powodujgc ich zamakanie i erozje.
Dla eliminacji tego zjawiska nalezy zaprojektowaé drenaz wokot budynku. W zwigzku z uksztattowaniem te-
renu odprowadzenie wod nastgpi grawitacyjnie do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej w ulicy pl. Pia-
stow Slaskich.
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3.6.9. Schody zewnetrzne do budynku.

Istniejgce schody zewnetrzne wejsciowe do budynku nalezy wyremontowaé wg czesci opisu wymagan
architektury.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z normami, przepisami
szczegblnymi, wiedzg techniczng i sztuka budowlang. Do obowigzkéw Wykonawcy Robét nalezy przed
przystgpieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robé6t zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

4.1.2. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.
Wykonanie robot powinno byé zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawczg.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.1.3. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac budowy
wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do
wykonania prac objetych Umowa, w formie okreslonej przez inwestora.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatow, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koricowego Robot.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzgdzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

4.1.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca umiesci w miejscach oraz iloSciach wymaganych
prawem, tablice informacyjne, ktérych tres¢ i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne Srodki
niezbedne do ochrony roboét, pracownikéw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
W ceng umowng.

4.1.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z
wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogdw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

4.1.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i
innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

4.1.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt, bedg mialy aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatébw na srodowisko. Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko roboét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji
panstwowe;.

4.1.8. OCHRONA Wt ASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej uzyska od odpowiednich wtascicieli medidw wszelkie niezbedne informacje
dotyczace ich stanu i lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych i
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy hiezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i
instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

4.1.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczgce
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bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem BIOZ”

4.1.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia
Koricowego Robdét.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas prowadzenia robo6t, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

4.1.11. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.
Ponadto w sposéb ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego w swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.1.12. MATERIALY.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu doboru materiatéw proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robét w celu
uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatdw. Zamawiajgcy moze wymagacé
przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatdow, odpowiednie swiadectwa badan oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to materiatdw przeznaczonych do
wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykoriczeniem wnetrz.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu toleranciji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatbw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodita, w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postepu Robdét.

4.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamoéwienia, spetniajgc wymagania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 2013.1409 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446.

N =~
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z pozniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009.178.1380 z
pozniejszymi zmianami)

4. Rozporzgdzenie z dnia 12 kwietnia 2002 Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690)

5. Rozporzadzenie z dnia 16 czerwca 2003 r Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137)

6. Rozporzadzenie z dnia 24 lipca 2009 r Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030)

7. Rozporzadzenie z dnia 7 czerwca 2010 r Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.
U. 2010.109.719)

8. Rozporzgdzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462)

9. Rozporzagdzenie z dnia 27 lipca 2011 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011.165.987)

oraz innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegoty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposob Wykonywania
Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wkaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz Robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;j.

4.4, DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg wykonywane w sposéb
czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami
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zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisaé¢ w szczegélnosci
. date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
. date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej
. date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i

harmonogramu rzeczowo-finansowego
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j
dane dotyczgce materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit
inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecerh Wykonawcy robét.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

4.5. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
¢ specyfikacje techniczne
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu
o recepty i ustalenia techniczne
e Dziennik Budowy
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
o atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
e opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych dokumentéw do odbioru
e sprawozdania techniczne
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
2. Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:
zakres i lokalizacje wykonanych robot
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji projektowe;j
uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot
date rozpoczecia i zakonczenia robot
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Daniel Olszewski
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5. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

Zalaczniki:

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.
- mapa ewidencji gruntéw
- wypis z ewidencji gruntow
Kopia mapy zasadniczej
Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytkow
Opinia WUOZ we Wroctawiu z dnia 20.10.2015r.
Inwentaryzacja obiektu, wrzesien 2007r
Ekspertyza techniczna, czerwiec 2008r.
Koreferat do ekspertyzy technicznej, maj 2010r.
Koncepcja wstepna architektoniczno-budowlana, pazdziernik 2015r.
rys K1 - Rzut piwnic 1:100
rys K2 - Rzut parteru 1:100
* rys K3 - Rzut | pietra 1:100
rys K4 - Rzut poddasza uzytkowego 1:100
10. Zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztow

tOONO AW
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