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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.00. - Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan wspdlnych, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: "Budowa sieci wodociggowej w ul.Gérnej w Pitawie Gdrnej- Etap 2”.

Zamawiajacy: Gmina Pitawa Gdrna, ul. Piastowska 69, 58-240 Pitawa Gdrna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Jezeli w ktérymkolwiek z dokumentéw stanowigcych czesc
dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, uzycie nazwy witasnej - nalezy przez to
rozumieé, iz Wykonawca dostarczy, zamontuje materiat (urzadzenie) lepsze lub réwnorzedne spetniajgce
wymagania i parametry podane w ST.

1.3. Zakres Robot objetych ST
1.3.1. Ustalenia Ogdine
Kod CPV przedmiotu zamdwienia:
a) grupa robét 45000000-7 Roboty budowlane,
b) klas robot 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane,
C) kategorii robot  45231300- 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i

rurociggéw do odprowadzenia Sciekdw,
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog,

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 00.00 Wymagania ogdlne

ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST - 02.00 Roboty ziemne

ST- 03.00 Rurociggi miedzyobiektowe - roboty montazowe
ST- 04.00 Drogi




1.3.2. Zakres robdt

Zakres robot obejmuje:

- rurociagi miedzyobiektowe,

- rury ochronne

- rury przeciskowe

- przepiecie istniejgcych sieci wodociggowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej migdzy Inwestorem, Wykonawcg i projektantem.
InZynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,

ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie Kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robét. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robét, zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi i zwigzanych
z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$é wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca Autorem odpowiedniej cze$ci Dokumentacji
Projektowej

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiardw, a takze dziennik montazu.

Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Instrukcja obstugi - opracowana przez wykonawce lub dostawce urzadzen technicznych

i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przeglagddw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich bezpieczne i efektywne uzytkowanie. Instrukcja obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Pozostate uzyte okreslenia sg zgodne Warunkami Kontraktowymi

1.5.

0gdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot, postanowieniami Umowy i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce oraz opiniujace.



15.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili korncowego odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru, i Dokumentacja Wykonawcy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w jednym egzemplarzu nastepujgce dokumentacje:

¢ Dokumentacja Projektowa ztozona z czesci opisowej, czesci rysunkowej, informacji BIOZ, Przedmiaru Robdt,

e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zawierajgca zbiory wymagan niezbednych do okreslenia
standarddw i jakosci robot.

Dokumentacja Wykonawcy, tj. dokumentacja do opracowania przez Wykonawce, w tym:

e Projekt Organizacji Budowy, w sktad ktérego powinien wchodzi¢ harmonogram przebiegu robét budowlanych,
wyznaczenie sktadu brygad roboczych i czasu trwania robdét budowlanych, projekt zagospodarowania placu
budowy, wyznaczenie ilosci podstawowych rodzajéw materiatéw budowlanych.

. Harmonogram szczegétowy prac wraz z zaproponowanymi obejsciami i uktadami zastepczymi (jesli sg konieczne
dla utrzymania prawidtowej pracy stacji) wraz z zatozeniami do Projektu Rozruchu.

e Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

. Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjno - wykonawcza dla zrealizowanych robét -
umozliwiajgca naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

e Projekt organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym, uzgodniony z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego.

e Instrukcja obstugi i eksploatacji catych obiektdw i stanowiskowe.

e Operaty wodno-prawne.

e Plan BIOZ.

*  Rysunki wykonawcze w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére nie sg
zawarte w przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;.

e j. Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze

Koniecznos$¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych i projektéw roboczych wynika z:

- rodzaju i whasciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawce

- rodzaju i wiasciwosci materiatow stosowanych przez Wykonawce.
Opracowane dokumentacje i projekty bedy zgodne z wytycznymi producentdéw stosowanego sprzetu i materiatow,
Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi (DTR) Urzadzen.
Inne dokumenty niezbedne do zakoniczenia robdt, w tym dla wszystkich budynkéw w ktérych wykonywane byty prace
budowlane opracowac $wiadectwa energetyczne budynkéw (obowigzek od 1 stycznia 2009 roku).



Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych Robét. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowania
zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robét.

1.5.3. Zgodnosé Robdt z Dokumentacja Projektowa i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004), Specyfikacje
Techniczne, stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkdw. Ze wzgledu na fakt, ze Roboty dotyczg obiektow istniejgcych, przy zamawianiu materiatow i
urzadzen nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ stan aktualny obiektu i dokona¢ pomiary sprawdzajace. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji dokumentow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne ze specyfikacjami technicznymi lub
dokumentacjg projektowa i wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zaplecze Wykonawcy i media

Zamawiajacy nie ma mozliwosci udostepnienia terenu na zaplecze gtéwne i pomocnicze dla Wykonawcy. Wykonawca sam
zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane,
Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.

Wszystkie sprawy zwigzane z uwzglednieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznej oraz mediéw (energia, woda,
Scieki) do celdow zaplecza budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakorczenia i odbioru koncowego Robat.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczert Robdt na okres budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania Robdét, Wykonawca =zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy, tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty
okres realizacji Robét. Tablice tymczasowe po przejeciu robdét bedg zdemontowane. Tablice informacyjne nie powinny
znajdowac sie na terenie budowy dtuzej niz 6 miesiecy od momentu przejecia robdt, nastepnie tablice informacyjne beda
zastgpione tablicg pamiagtkowg. Stata tablica pamigtkowa powinna by¢ zamontowana w uzgodnieniu z Zamawiaj gcym i
umieszczona w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Koszt tablic informacyjnych zwigzanych wymaganych przez Unie
Europejska oraz tablicy pamigtkowej ponosi Zamawiajgcy.

Zabezpieczenie musi uwzgledniac stan istniejgcy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.6. Odszkodowania

Wszystkie sprawy zwigzane z:
zniszczeniem nasadzen drzew i innej zieleni;
odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych robét; wszelkimi
innymi szkodami wyniktymi z dziatalnosci Wykonawcy, wejsciem na tereny prywatne,
odszkodowanie za uniemozliwienie dojazdéw,



konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowane odwodnieniem wykopdéw zatatwi
Wykonawca oraz poniesie z tym koszty (w tym koszty wyceny szkdd).

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca uzgodni terminy wejscia z wtascicielami /dzierzawcami gruntéw, a po zakorczeniu
robdt przywrdci grunty do stanu pierwotnego.

Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokdt szkéd wyceniony przez biegtego do
spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia Robdt, wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
oraz stosowa¢ sie do Decyzji wydanych w zwigzku z realizacjg inwestycji, a dotyczacych Ochrony Srodowiska, a w
szczegdlnosci Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach Inwestycji.

Wykonawca bedzie spetniat obowigzki wynikajgce z decyzji pozwolern wodno-prawnych na odwodnienie wykopow.

W okresie trwania budowy i wykarczania Robot, Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie nie utrudniajgcym normalnej i bezpiecznej pracy zatrudnionym tam
pracownikom;

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska, na terenie i wokét Terenu Budowy, oraz bedzie unikac uszkodzen i uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych; Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem

powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru, zanieczyszczeniem gruntu.

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

w porze dziennej 55 dB (A) w porze nocnej 45 dB (A).

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godz. od 6.00 do 22.00. Wszelkie prace

wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdw nalezy wykonywac pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej sie

pielegnacjg terendw zieleni. Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej
firmie.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy oraz w maszynach i pojazdach
wykorzystywanych przez niego. Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000r. - Dz. U. nr 100 poz. 1078 w sprawie
okreSlenia odpaddw, ktore powinny by¢é wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkdéw , jakie muszg by¢
spetnione przy ich wykorzystaniu) uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu Robodt ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednia przepisy,

Wykonawca powinien otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

1.5.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, w obiektach i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielem tych urzadzen, potwierdzenie informacji,
dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jesli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb



powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia zabudowy w
sgsiedztwie budowy, spowodowanej jego dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw
obejmujacych optaty/dzierzawy terenu, w tym optaty za zajecie pasa drogowego, wszystkie inne koszty i optaty zwigzane z
prowadzeniem robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robodt, ktdre maj
3 by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego
dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy transporcie gruzu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz na przewdz nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkdw, i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie informowat Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdét, od daty
rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Wykonania.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé potwierdzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy, byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera, powinien rozpoczgé Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych, podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie wynikte straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:
a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
b) biezace utrzymanie objazddw i przejazddw w stanie technicznym umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu, w tym:
a) usuniecia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.



1.5.16 Rownowaznosc¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maj g materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. W przypadku gdy brak jest norm
zastepujacych (normy wycofane bez zastgpienia) nalezy stosowac ostatnie wydania norm, ale wytacznie za zgoda Inzyniera.
Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych Norm.

1.5.17 Warunki szczeqgdlne

Przed przystgpieniem do Robdt na danym odcinku, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Inzynierowi Kontraktu:

. Projekt Organizacji Robdt i Harmonogram Robdét, ktéry uwzglednia wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
Roboty. Roboty nalezy tak organizowac, aby ich wykonywanie nie zaktdcito pracy normalnego funkcjonowania Stacji
Uzdatniania

Wody i ciggtej dostawy wody do odbiorcow. Nalezy przewidzieé, ze niektdre roboty bedg musiaty by¢ wykonywane w
godzinach nocnych, a takze w dniach wolnych od pracy.

. szczegdtowy harmonogram prac wraz z zaplanowanymi obejsciami i uktadami zastepczymi, z uwzglednieniem
Rozruchu.

Wykonanie obejs¢ i uktadéw zastepczych dla wszystkich rodzajéw branz wykonywanych Robét wchodzi w koszt tych
Robét.

Dopuszczenie do wyfaczenia moze sie odbywaé WYLACZNIE za zgodg Uzytkownika.

1.5.18 Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy.

Wykonawca robot jest zobowigzany do:

opracowania Projektu Rozruchu, ktéry powinna zawierac:

¢ dane ogdlne systemu instalacyjnego,

e zasady funkcjonowania,

e préby,

e fazy rozruchu,

¢ tryby funkcjonowania (reczny, automatyczny),

e parametry technologiczne na koncu rozruchu,

e incydenty i zalecenia,

* niebezpieczne sytuacje,

¢ urzadzenia podlegajgce kontroli Urzedu Dozoru Technicznego,

e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

¢ warunki ochrony przeciwpozarowej.
przeprowadzenia rozruchu (zakornczonego protokotem korncowym rozruchu), przeprowadzenia odbioréw
obiektéw zakonczonych protokétem dopuszczenia do uzytkowania,
zatozenia Ksigzek Obiektéw Budowlanych dla nowych obiektow,
zatozenia Ksigzek urzadzen cisnieniowych oraz urzadzen dzwigowych i sitowych,
przeszkolenia obstugi,
dostarczenia kompletu instrukcji stanowiskowych, wykazu serwiséw oraz dokumentacji
techniczno-ruchowej sporzadzonych w jezyku polskim,
wykonania kompletnej instrukcji eksploatacji,
wykonania kompletnej instrukcji BHP oraz ochrony zdrowia,
wykonania operatdw wodno-prawnych wraz z wykonaniem koniecznych badan i pomiaréw, oraz uzyskania na

rzecz Zamawiajacego decyzji pozwoler wodno-prawnych wymaganych przepisami,
wykonanie pomiardéw elektrycznych przez uprawnione osoby.



1.5.19.Nadzor autorski na Terenie Budowy

Zamawiajacy w ramach odrebnego Kontraktu ustanowi nadzdr autorski Projektanta na Terenie Budowy. Nadzér autorski

bedzie trwat od dnia rozpoczecia robét do dnia wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Koszty nadzoru

autorskiego pokryje Zamawiajacy.

Warunki techniczne i jakosciowe w zakresie nadzoru autorskiego, ktére gwarantuje Projektant:

e kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowg w toku wykonywania rob6t budowlanych;

e udziat w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego, wykonawce robét budowlanych;

e udzielanie stosownych wyjasnien wykonawcy robot budowlanych odnosnie wszelkich watpliwosci powstatych w toku
realizacji inwestycji;

e udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robdt budowlanych i czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do
osiggniecia projektowanych zdolnosci funkcjonalnych.

Zamawiajacy okreslit nastepujgce wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego na Terenie Budowy:

e kontrola w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i funkcjonalnych
z dokumentacjg projektowg;

e uzgadnianie i ocena zasadnosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, a zgtaszanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce roboét budowlanych w toku wykonywania robét;

¢ wyjasniania Wykonawcy robét budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robét;

e udziat w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego, Inzyniera lub Wykonawcy robét na budowie
lub innym wskazanym miejscu;

e udziat w odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci robét budowlanych oraz w odbiorze koricowym;

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji
projektowe]j w trakcie realizacji w formie papierowe;j i elektronicznej;

e udziat w rozruchu Przedmiotu Kontraktu.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren budowy we wszystkich
branzach przez caty okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niz raz w miesigcu. Nadzér autorski
obejmuje réwniez uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiajacego, Inzyniera i Wykonawcdéw robdt. Terminy,
pobytu na placu budowy oraz narad, kazdorazowo wskaze Zamawiajgcy po ustaleniu terminu wezwania przez Inzyniera.

1.5.20 Pozwolenia

Wykonawca uzyska na witasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakonczenia Robét i przedtozy
Inzynierowi wykaz wszystkich tych zezwolen, za wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktére uzyska Zamawiajacy.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla uruchomienia i przekazania instalacji i urzgdzen do rozruchu.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i badanie robdt
wtadzom wydajagcym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ wtadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie wynikajgcym z
obowigzujacego prawa, wedle ktdrego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajagcemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez Zamawiajgcego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

1.5.21 Informacja na terenie budowy

Wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (DZ.U.02.108.953) oraz Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgcym w/w rozporzadzenie, (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z w/w
rozporzadzeniem. Materiaty uzyte do wykonania czesci informacyjnej muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne, na
srodki chemiczne, charakteryzowac sie tatwg zmywalnoscig. Wykonawca bedzie utrzymywat tablice informacyjne, przez
caty okres trwania robodt budowlanych wynikajgcych z Kontraktu. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania
niezbednych zezwolen ze strony witascicieli gruntow (w tym ewentualnej dzierzawy gruntow) i decyzji administracyjnych na
umieszczenie tablic informacyjnych. Wykonanie i montaz tablic informacyjnych wtasciwych dla realizacji Robdt
wspotfinansowanych przez Unie Europejska pozostaje po stronie Zamawiajacego.

Miejsce ustawienia tablic uzgodni¢ z Inzynierem.




1.5.22 Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych
stron (wtascicieli lub administratorow terendw, wiascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenie podziemnego, inne

jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecie Robét oraz o przewidywanym
terminie ukonczenia Robdt. Zamawiajacy wymaga, aby przekazanie oraz odbiér terendw oraz istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nastapito z protokolarnym potwierdzeniem.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajgce z uzgodnien z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia (w tym
ptatne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz optaty za zajecie Terenu Budowy. Ewentualng kaucje zwrotng za
uporzadkowanie terenu wnosi Wykonawca.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt. Optaty za korzystanie
ze Srodowiska zwigzane z ewentualnym odwodnieniem wykopow ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu terenu zgodnie z wymogami okreslonymi w ST-02
oraz dokumentacje fotograficzng, a po zakoriczeniu Robét Teren Budowy uporzadkuje i przywrdéci do stanu pierwotnego.

2. MATERIAtY

2.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczonych na
Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

W przypadku koniecznosci ztozenia odpaddéw na sktadowisku, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ odpowiednie
zezwolenia i dokonac niezbednych uzgodnien oraz ponie$¢ wszystkie koszty zwigzane z ich sktadowaniem.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z zatwierdzonym projektem Budowlanym oraz z
postanowieniami Umowy, poleceniami Inzyniera Projektu, Uzgodnieniami z Uzytkownikiem i wymogami Prawa
Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane, jednolity tekst Dz.U.Nr 243 z 2010 r, poz. 1623 z pdzn. zm.)
oraz innych przepiséw majgcych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatéw i towaréow i muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z postanowieniami Rozdziatu | Ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 62/2001, poz. 628, z pdzniejszymi zmianami).

Dopuszczone do stosowania sg tylko materiaty budowlane spetniajgce wymogi ustawy z 16.04.2004r. ,0 Wyrobach
Budowlanych” - Dz.U. nr.92/2004 poz.881 z pdzniejszymi zmianami. Wykonawca jest zobowigzany gromadzi¢ ,deklaracje
zgodnosci” do wszystkich wbudowanych materiatéw budowlanych, w celu pdzniejszego przekazania ich Inwestorowi

W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze Materiat lub Urzadzenie s3 jakosci gorszej niz wymagania, Wykonawca bedzie
musiat dokonac niezbednych zmian na swoj koszt.

2.2 7rédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi (w uzgodnieniu z Uzytkownikiem) do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw, jak rowniez odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa badan laboratoryjnych, badan laboratoryjnych, préobki materiatéw oraz
atesty Panstwowego Zaktadu Higieny (jesli wymagane).

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan (zakres badan wg wskazan Inzyniera Kontraktu) w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia dostarczone na budowe muszg posiadac - stosownie do ich przeznaczenia - Swiadectwa
zgodnosci, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne Iub certyfikaty, dokumentacje techniczno- ruchows, karty
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego. Catos¢ dokumentacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim. Materiaty nie
posiadajgce ww. dokumentdw lub wykazujgce odstepstwa od norm lub aprobat technicznych, nie mogg by¢ dopuszczone
do stosowania. Nie dopuszcza sie réwniez stosowania materiatéw o obnizonej jakosci.

2.3 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajac w to zrdédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zréddta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie



wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw dla Robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy, bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy
zadnych wykopow, poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatowe mogga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Wykonawca winien zapewni¢ w umowach lub porozumieniach zawartych z
dostawcami lub producentami materiatéw mozliwosé przeprowadzenia inspekcji wytwdrni przez Inzyniera.
Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwaorni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji.
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.
C) Podobne wymagania dotyczg wyposazenia technologicznego.

2.5 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na koszt
Wykonawcy.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdét, byty
zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Producenta (Dostawcy), zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci, i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera o ile bedzie taka mozliwos¢ i za zgoda
Inwestora. W przeciwnym razie miejsce sktadowania Wykonawca winien zabezpieczy¢ sobie na swoj koszt i we
wtasnym zakresie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiadaé wskazaniom zawartym w ST; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robédt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie



na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi
dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane
wykona na swaj koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é zastosowanych materiatow i
wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszelkich elementéow roboét, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. . Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Przed
przystgpieniem do Robdt, Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng przejmowanego Terenu Robét.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbga zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Zobowigzania Wykonawcy przed rozpoczeciem Robdt
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany opracowac:

e Plan BIOZ,

e Projekt Organizacji Budowy, w sktad ktérego powinien wchodzi¢ harmonogram przebiegu robodt
budowlanych (nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na takg organizacje roboét, aby ich wykonywanie nie
zaktdcito pracy stacji; wszystkie prace moggce zaktéci¢ funkcjonowanie ciggu technologicznego winny
by¢ planowane i realizowane pod nadzorem Inzyniera i Uzytkownika), wyznaczenie sktadu brygad
roboczych i czasu trwania robét budowlanych, projekt zagospodarowania placu budowy, wyznaczenie
ilosci podstawowych rodzajéw materiatéw budowlanych.

e Harmonogram szczegdtowy prac wraz z zaproponowanymi obejsciami i uktadami zastepczymi (jesli sg
konieczne dla utrzymania ciggtosci dostaw wody wraz z zatozeniami do Projektu Rozruchu.

e System Zapewnienia Jakosci (SZJ).

e powyisze opracowania muszg uzyskac akceptacje Inzyniera przed rozpoczeciem Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakosci (SZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy przedstawienie Inzynierowi do aprobaty Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST . Program Zapewnienia Jakosci

powinien zawierac ( zgodnie z kontraktem): cze$¢ ogdlng opisujgca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu na terenie budowy
wraz z oznakowaniem, sposdb zapewnienia bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robdt,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan; laboratorium musi posiadac akredytacje w zakresie wykonywanych
badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw



sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi; czes¢ szczegétowa opisujgca dla kazdego
asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzen pomiarowo- kontrolnych, rodzaje i ilosci srodkéow transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu, sposéb i
procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
robat,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz Robdét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych.

Minimalny zakres badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaj 3 wazng legalizacje i
odpowiadaj g3 wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres badan jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robodt, zgodnie z
kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢, z jednakowym prawdopodobienstwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze polecié przeprowadzenie dodatkowych badan za zgodg Zmawiajacego.
Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca i bedg one zatwierdzone przez Inzyniera. Probki do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie obejmuj 3
jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentac;ji Projektowej i ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe albo
inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Badania i pomiary nie mogg wstrzymac
Roboty. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.5. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdziniej
jednak niz w terminie okreslonym w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane na
formularzach zgodnych z obowigzujagcymi Normami lub Rozporzadzeniami, a w przypadku braku takowych,
beda wykonywane na formularzach zaakceptowanych przez Inzyniera.

6.6. Badania dokonywane przez Inzyniera.

o Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

o Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdét z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy



lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych i dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatéw i urzgdzen

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaj 3 wymogi Dokumentacji Projektowej

i ST. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia

materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi

w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny cechy.

W przypadku instalacji ztozonej z kilku elementéw, kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w

sposob czytelny, trwaty i widoczny po jego zamontowaniu. Urzadzenia muszg posiadac czytelne tabliczki

znamionowe trwale zwigzane z urzgdzeniem. Wymaga sie, aby kazde urzadzenie posiadato dokumentacje
techniczno-ruchowa z numerem odpowiadajgcym numerowi urzadzenia oraz wypetniong karta montazu.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami

wykonanych przez niego badan, Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Wszystkie materiaty do sieci wodociggowej, a takze urzadzenia i materiaty majace kontakt z wodg przeznaczong

do spozycia muszg mie¢ dopuszczenie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie, certyfikat zgodnosci, badz

deklaracje zgodnosci z PN lub AT, dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie

z prawem budowlanym oraz by¢ uzgodnione z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

6.8. Dokumenty Budowy

o Dziennik Budowy

Dziennik budowy bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ beda przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i
opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci: date
przekazania terenu budowy,
date przekazania Dokumentacji Projektowe;j,
date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét, przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i korncowych odbioréw robat,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacym ograniczeniom lub
szczegblnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkéow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych

(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robét,

dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

o Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciaggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdow, receptury robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera i
Zamawiajacego.

. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt.(I)-(3) nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokot przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

- protokét odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- operaty geodezyjne.

Dokumenty, ktore zaging na terenie budowy odtworzone zostang przez Wykonawce na jego koszt.

6.9. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie.

6.10. Proby, proby koricowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikéw proéb jest elementem koniecznym Przejecia
Robét.

| - Wykonywanie prob

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, sprzet, paliwo,
srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel do

przeprowadzenia niezbednych préb. Koszty zwigzane z prébami winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.
Il - Préby koncowe

Rozruch nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z Projektem Rozruchu.
Z chwilg wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét, odpowiedzialnoéé za utrzymanie stacji przechodzi na
Zamawiajgcego.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, z co najmniej 3 -dniowym wyprzedzeniem.



Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Obmiar gotowych Robodt
bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bedg przez niego utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.

Jesli ST wihasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, to ilosci robdt, urzadzen i materiatéw beda
okreslone zgodnie z Przedmiarem Robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed przejeciem czesci Robdt lub Przejeciem Robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdét. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu, przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksiegi Obmiardw. Wzdr zatgcznika zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robdt

Roboty podlegaj 3 nastepujacym etapom odbioru:

. odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
. odbidr instalacji i urzagdzen;

. odbidr  czesciowy;

. odbior  koncowy;

. odbidr po okresie rekojmi;

. odbidr po okresie gwarancji.

Okres rekojmi i gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy

8.2. Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér tych robét polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji, zanikng lub ulegng zakryciu. Odbidér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Inzynier w
obecnosci Uzytkownika, ktéry ma prawo umieszcza¢ swoje uwagi w dokumentach odbiorowych. Gotowosc
danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i
ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
préby oraz swiadectwa jakosci wbudowanych materiatéw. Wykonawca nie moze kontynuowaé dalszych robét
bez pozytywnego odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Zaden odbiér nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowag.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesSciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak w pkt 8.4 Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem przekaza¢ wymagane
instrukcje, czesci zamienne, itp. elementy pozwalajgce na prawidiowe dziatanie przejmowanych
Robét/Odcinkéw. Termin przekazania winien pozwoli¢ na prawidtowe zapoznanie sie z dostarczonymi
dokumentami.



8.4. Odbidr koncowy Robot

Odbidér korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera, Uzytkownika

i Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw

badan i pomiaréw, préob dokonanych dla urzadzen, Préb Koricowych, ocenie wizualnej oraz wizualnej zgodnosci

wykonania Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Przy odbiorze koricowym obiektow wyposazonych w urzadzenia technologiczne nalezy sprawdzié¢ szczegdlnie

starannie:

. zgodnosé wykonania montazu urzadzen z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi dokumentacjami
techniczno-ruchowymi oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw;

. zgodnosci wykonania z warunkami technicznymi, ppoz., i warunkami BHP, jakie musi spetnia¢ obiekt.

W toku odbioru koncowego Robdt, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt
poprawkowych.

Pozytywne zakoriczenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania Swiadectwa Przejecia Robdt i
przekazania Rob6t Zamawiajgcemu.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdét, jest protokot odbioru koricowego Robét.

Wzér protokotu odbioru koricowego Robét ustali Wykonawca i przedstawi go do akceptacji Inzynierowi.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacje Projektowg, Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

. Specyfikacje Techniczne,

. procedury i ustalenia technologiczne,

. Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

. dokumenty materiatowe,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robot,

. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiarow,

. sprawozdanie techniczne,

. instrukcje eksploatacji,

. instrukcje p.poz i BHP,

. decyzje pozwolenie wodno-prawnego na eksploatacje urzgdzen oraz odprowadzenie wod,
dokumentacje techniczno-ruchowg oraz wykaz serwiséw,

. protokét przeszkolenia obstugi,

. uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw i rozruchéw, i udokumentowania wykonania jego zalecen

. deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

. protokét z Rozruchu Koncowego,

U inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne, sporzgdzone przez Wykonawce bedzie zawieraé:

zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot, date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedy zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera. Termin wykonania Robdt poprawkowych i
uzupetniajgcych, wyznaczy Komisja.



8.6. Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koficowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajgce zakoriczenie Kontraktu po uptywie Okresu
Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje
wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg udziat réwniez w pracach
Komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa, ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie na jej
wykonanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz.U. Nr 243/2010r., poz. 1623 z
pdzniejszymi zmianami);

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. nr. 19/2004. poz 177 z pdzniejszymi
zmianami);

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U nr.92/2004r, poz. 881 z pdzniejszymi
zZmianami);

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej; jednolity tekst (Dz.U. nr.
147/2002., poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami);

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr.122/2000., poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami);

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (Tekst jednolity Dz.U. nr.
25/2008r., poz. 150 z pdzniejszymi zmianami.);
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz.U. Nr. 115/200Ir., poz. 1229, z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 21 marca 1985r - o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U. nr 19/2007., poz. 115 z
pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne; jednolity tekst (Dz.U. nr 240 /2005 r.,
poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami).

10.2. Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. - w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U nr.25 /1995., poz. 133 z pdzniejszymi zmianami); Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie systemow oceny godnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195/2004., poz.201 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. nr
237/2004r., poz.2375 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr. 120/2003.,poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. - w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. nr.
18/2002, poz. 182 z pdzniejszymi zmianami);



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r - zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198/2004r., poz. 2040 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych w
sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska (Dz.U. nr.5/2003,poz. 58 z pdzniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 30 lipca 200Ir. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U nr
97/2001, poz. 1055 z pdzniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26 wrzesnia 1997r-w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr,169/1997r.,
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 pazdziernika 1993r. - w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/1993., poz. 437 z
pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r. poz. 401 z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. nr 38/2001r. poz.
456 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.
nr 38/2001r. poz. 455 z pdzniejszymi zmianami);
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ROBOTY GEODEZYJNE



CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza ST odnosi sie do wymagan prac geodezyjnych i robdt pomiarowych, ktére zostang wykonane w
ramach zadania: "Budowa sieci wodociggowej w ul.Gérnej w Pitawie Gdrnej- Etap 2”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Zakres robdt obejmuje:

-zlokalizowanie reperédw gtéwnych oraz innych punktéw odniesienia.

-ustalenie punktéw gtéwnych na terenie i ich zastabilizowanie,

-biezace tyczenia i pomiary wysokos$ciowe zwigzane z realizacjg robdt budowlanych i montazowych, -ochrone
punktéw odniesienia,

-pomiary sprawdzajgce w trakcie robot,

-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

-wniesienie pomiaréw do Dokumentacji Powykonawczej,

-uzupetnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego Osrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej miasta Dzierzonidw.

-Inne prace geodezyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty stowne - punkty przeciecia osi kanatéw, rurociggdw, osi zbiornikéw, osi drég, punkty kierunkowe oraz
punkty poczatkowe i koricowe

1.4.2. Reper- trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m. i wspétrzednej w
uktadzie siatki niwelacyjnej panstwowej

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami i

przepisami.
2. MATERIALY

2.1. Rodzaje wykorzystanych materiatow

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia s3:

. paliki drewniane o 0 15-20 mm i dtugosci 1.5do 1.7 m,

. paliki drewniane o 0 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

. prety stalowe 0 0 12 mm i dtugosci 30 cm,

. stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m,
. farba do oznaczania punktow pomiarowych.

3. SPRZET

Do tyczenia osi, punktow wysokosciowych oraz domiaréw nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
. teodolity lub tachymetry,

o niwelatory,

. dalmierze,

. tyczki,

. faty,

. tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktéw wysokosciowych i pomiaréw musi gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru (urzgdzenia laserowe), zgodnie z PN-ISO 4463-1, PN-ISO 17123, PN-ISO 9849.



4, TRANSPORT

Materiaty i sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania Robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W zwigzku z tym, ze stacja jest obiektem istniejgcym, przyjeto zatozenie
domiaréw do punktéw charakterystycznych, jakim sg linie $cian budynkéw oraz inne state punkty
charakterystyczne (narozniki ogrodzenia).

Obowigzujgcy jest pomiar rzednych bezwzglednych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by byt to reper
wykorzystany do sporzgdzania mapy do celéw projektowych.

5.2. Szczegotowe zasady prowadzenia Robot

Roboty pomiarowe obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy do wykonywania

Robot, a wiec:

e tyczenie tras i obiektéw oraz krawedzi wykopow z podziatem na zadania,

¢ wykonanie przekopow kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen podziemnych (pod
nadzorem Uzytkownika),

* przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robot.

Do zakresu Robdt pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektéw, krawedzi wykopdéw oraz

punktéw wysokosciowych nalezy:

e wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktéw gtéwnych osi i obrysu obiektéw oraz punktéw
wysokosSciowych,

e uzupetnienie dodatkowymi punktami,

¢ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

* zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektow (osie, obrys, punkty wysokosciowe).

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Usytuowanie w terenie stanowig wbite w

grunt kotki osiowe oraz kotki-Swiadki jednostronne lub dwustronne umozliwiajagce odtworzenie osi kanatow po

rozpoczeciu prac ziemnych oraz kotki krawedziowe. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne okresSlone w

Dokumentacji Projektowej s zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze

rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien

powiadomié o tym Inzyniera. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete

przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczern w czasie trwania
Robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji
Robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong przez jednostke obstugujacg Roboty i zaakceptowang przez Inzyniera. Obowigzujg
zasady okreslone w instrukcjach. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych statych,

. sprawdzenie zastabilizowania punktow pomiarowych zwigzanych z aktualnie wykonywanym zakresem Robat.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty zwigzane z obstugg geodezyjna rozliczane s3 ryczattowo jako element Kosztow Ogdlnych.

8. ODBIOR ROBOT - PRZEJECIE ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z obowigzujacymi przepisami min. jako$¢, kompletnosé oraz

zgodno$¢ z dokumentami Kontraktowymi.



9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”. Pfatnosé roboty wg zakresu
wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow pomiardw i
badan.

9.2. Cena wykonania robot

Cena ryczattowa poszczegdlnych elementéw podana przez Wykonawce obejmuje:

- wytyczenie gtdwnych osi oraz punktéw charakterystycznych dla obiektédw liniowych i znajdujgcych sie na nich
obiektéw kubaturowych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci, obiektéw kubaturowych na sieciach , ogrodzenia
przewidzianych do wykonania,

- wytyczenie niezbednych punktow charakterystycznych obiektéw kubaturowych budowlanych

(sytuacyjne i wysokosciowe),

- wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drég,

chodnikéw i placéw przewidzianych do wykonania i odtworzenia, a w szczegdlnosci:

e wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
e odtworzenie osi trasy drogowej,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)

¢ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementdéw inwestycji w wykopie przed
zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

- inwentaryzacja wykonanych elementédw po wykonaniu prac montazowych,

- odtworzenie zniszczonych w trakcie prowadzenia robét punktdw charakterystycznych

(sytuacyjnych i wysokosciowych), reperdow.

- naniesienie na mapy we wiasciwym miejscowo urzedzie, zinwentaryzowanych powykonawczo wykonanych
elementdéw robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jednolity tekst Dz.U. Nr 240 (2005 r., poz.
2027, z pdzniejszymi zmianami).

10.2 Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standarddéw

technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie
(Dz. U. Nr 30, poz. 297 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Instrukcje

. 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1998
o G-l Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986
o G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988
. G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988
o G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988
. G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998
o G-3.1  Osnowy realizacyjne,
drugie 1987
o G-3.2 Pomiary realizacyjne, drugie
1987



G-4.3 Bezposrednie pomiary wysokosciowe, pierwsze
1981

G-4.4 Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem terenu, trzecie
1987

K-3.3 Mapa przeglagdowa uzbrojenia teren






SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST- 02.00

ROBOTY ZIEMNE POD OBIEKTY KUBATUROWE | LINIOWE



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych pod obiekty kubaturowe i liniowe, ktére zostang wykonane w
ramach zadania: "Budowa sieci wodociggowej w ul.Gornej w Pitawie Gdrnej- Etap 2”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w pkt 1. 1

1.2. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja roboty wykonywane
dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:
- Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuniecie humusu- ziemi urodzajnej),
- Wykopy liniowe i obiektowe: nie obudowane, obudowane,
- Zasypywanie wykopow z zageszczeniem,
- Rozscielenie humusu- ziemi urodzajne;.

. Montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggdw i kabli,
. Podtoza z kruszyw naturalnych,
. Zasypki z kruszyw naturalnych,
o Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - obtozenie gling,
. Podtoza piaskowo-cementowe (wymiana gruntu pod nawierzchnie drég i placow),
. Formowanie nasypow,
. Plantowanie skarp i korony nasypu,
. Wywdz gruntu wraz z utylizacjg lub ponowne wbudowanie gruntu,
o Odwodnienie wykopdow, wykopy reczne lub mechaniczne,
. podsypka, obsypki z boku rur i na wierzchu rur,
. zasypanie z zageszczaniem wykopdw,
. wywoz nadmiaru gruntu,
. odwodnienie wykopodw,
. montaz i demontaz konstrukcji podparé i podwieszen istniejgcych rurociggéw i kabli
. utozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych
1.3. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe dla urzgdzen instalacji podziemnych.
Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.
Ukopy. Miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw lub wykonania zasypdw, za$
sam ukop pozostaje bezuzyteczny.
Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m? przy wykonaniu
recznym i 9,00 m’ przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.
Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz, w ktérych grunt jest celowo zageszczony.
Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z
przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.
Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do 10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do + 5 cm) powierzchni. Reczne

obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.
Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

£ =Pd pds



gdzie:

pq - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

p”.- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN. badania préobek gruntu, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow niespoistych okreslona wg wzoru:
160" 10

gdzie:

d 60 - Srednica miarodajna dy - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% wagowo gruntu, (mm), d lo -

Srednica miarodajna dq - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% wagowo gruntu, (mm).

Pozostate okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.

2. MATERIAtY

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagty spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogolne dla materiatow do budowy nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowac wytgcznie grunty, ktére spetniajg wymagania zawarte w BN - 72/8932-01 i
sg zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.
Humus na odktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowe;j.
Przydatnosé gruntéw z wykopdw do wykonania nasypdéw okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
e  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
*  PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.
e PN-B-04452:1974 Grunty Budowlane. Wytyczne pobierania préobek
e PN-B-04481:1988,PN-B-04452:2002 Grunty Budowlane-badania
e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Grunty do
wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi wskaznikami:
— wskaznik réznoziarnistosci > 5,
— wskaznik piaskowy > 35%,

— wodoprzepuszczalnos$é K > 8 m/dobe.
Grunty z wykopu muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera.

2.3. Materiaty stosowane do robdt ziemnych

Do Robét ziemnych majg zastosowanie:

e grunt wydobyty z wykopdw,

e piasek, cement, glina zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy,

e materiaty do umocnienia wykopdw,

e materiaty do odwodnienia wykopdw

¢ materiaty do podpar¢ i podwieszen

e materiaty na ktadki dla pieszych

Do wykonania robét stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymogom normy PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do Robdt ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu



do:

¢ odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.);

¢ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji, itp.);

e zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.);
e wiercen.

3.2. Sprzet do robét odwodnieniowych i zabezpieczajgcych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét odwadniajacych i zabezpieczajgcych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania m.in. z nastepujacego sprzetu:
e pomp do wody zanieczyszczonej

4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

¢ samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych;

e samowytadowcze S$rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajgcymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych, piasku itp).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie terenu robdt

Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim budowli

wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci oraz sprawdzajgcych badan warunkow

geotechnicznych. Polega ono gtéwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usunieciu drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowej,

e usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych Robét - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowaé w poblizu,
a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrdcone murawg ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej,

e sprawdzeniu warunkéw gruntowo-wodnych.

Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do

wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod budowle, zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone

na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.

Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tolerancje tyczenia

Robodt ziemnych sg nastepujace:

e Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

¢ Rzedne robodt ziemnych: +1 cm i - 3 cm w stosunku do projektowanych.

e Szerokos¢ wykopu: +10 cm.

¢ Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

e Maksymalne nieréwnosci powierzchni skarp: + 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi

w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokosciowy. W trakcie realizacji

wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym

Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli

dalsze ich prowadzenie moze wptynac¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robét

wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,




- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéow wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potfozona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu. Technologia

wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierskg w

catym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w

gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych

sufozjg, ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej, zmiana kierunkéw przeptywu wdéd gruntowych, zwiekszenie
wspotczynnika filtracji gruntéw.

Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych.

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,

zrédto) nalezy:

e wstrzymac wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

* zawiadomic Inzyniera, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jedli to konieczne
nalezy zasiegnac rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp. nalezy:

e przerwac roboty,

e zawiadomié¢ wtasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inzyniera i odpowiednie wtadze administracyjne,

e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robot budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpic¢ za zgoda Inzyniera w

porozumieniu z wiascicielami nieruchomosci, instalacji lub wtasciwych wtadz i powinny by¢ one przeprowadzone

wedtug ustalonych z nimi wskazowek.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wad z

wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robdt. Nalezy przeciwdziataé powstawaniu zastoisk wody

w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu

projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieé sie z Inzynierem celem podjecia

odpowiednich decyzji.

5.4. Wykopy nie obudowane

Wykopy nie obudowane mozna wykonywacé do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych

nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wadd
opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdéw.

- skarpy nasypu nalezy chronic¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlane;j.

5.5. Wykopy obudowane
Konstrukcja umocnienia scian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ sciany wykopu przed
obsuwaniem sie.




5.6. Woykopy w ostonie scianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy PN- EN
12063:2001.

W czasie wbijania elementdw scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy

zawrzed:

- 0golng charakterystyke urzadzenia wbijajgcego Scianki szczelne,

- szkic usytuowania elementoéw scianki szczelnej,

- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas whbijania. Konstrukcja $cianek
szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a sciany wykopu przed
obsuwaniem sie.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania scianki szczelnej nalezy wykonaé i stosowaé ramy
prowadzgce. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach
zapewniajacych mozliwos¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagtebiania.

5.7. Odwodhnienia robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w Dokumentacji
Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.8. Zasypywanie wykopow

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia wykonanego elementu robét, uszkodzenia
izolacji itp. Przed rozpoczeciem zasypki dno wykopu powinno by¢ oczyszczone. Do zasypywania powinien by¢ uzyty
grunt niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Grubos¢ warstw zasypki dostosowac do rodzaju uzytego
sprzetu do zageszczen. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN-
77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢
optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania
probek gruntu.

Nie nadajg sie do zasypywania wykopow (dotdw) grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czesciami
roslinnymi itp.), grunty, ktdrych jakosci nie mozna skontrolowac oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie rowniez
do wbudowania bez specjalnych zabiegow grunty:

e zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,

e zawartosci frakgji ilastych powyzej 30%,

¢ spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy nastepnej
powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci gruntu pod wptywem warunkéw
atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze wzgleddéw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony
zageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczyé.

Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inzynierem lub rozplantowac.

5.9. Nasypy
Przygotowanie podfoza pod nasyp obejmuje:

e Usuniecie darniny i ziemi roslinnej.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podfoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie powierzchniowe
(5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny byé wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia

powierzchniowego od wodd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto 5% w kierunku

poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy

poprzednie;j.

Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla sie na podstawie préobnego




zageszczenia.

Dla unikniecia przestojow, odcinek robot nalezy podzieli¢ na czesci, tak, aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczania i kontroli jakosci mogty byc realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na
osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z réznych gruntow, gdy

projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkdéw:

e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w Srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej

przepuszczalne blizej skarp,

e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracje lub poslizg,

e w sasiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mieé takie uziarnienie, aby na skutek

dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac

wilgotno$¢ naturalng W, zblizong do optymalnej W,., okre$lonej wedtug normalnej metody Proctora. Zaleca sie,

aby:

— dla gruntéw spoistych wilgotno$¢ w, byta w granicach wg. + 2%,

— dla pospétek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ w,, > 0,7 w,p,: przy czym gérna granica wilgotnosci zalezy
od rodzaju maszyn zageszczajgcych.

— w przypadku, gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej, przed wbudowaniem
nalezy przesuszy¢ go na odktadzie, przy wilgotnosci niewiele przekraczajgcej dopuszczalng (do 2%), mozna
grunt wbudowac¢ w warstwe i pozostawié¢ w stanie nie zageszczonym
do czasu obnizenia wilgotnosci.

— jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

— zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza podane wyzej granice mozliwe jest w
nastepujacych przypadkach:

— zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z wymaganiami,

— gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy, a
wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

— grunty spoiste uzyte do budowy nasypdéw i zasypywania wykopow nie powinny zawiera¢ bryt i kamieni o
wielkosci wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczane;.

— jakos¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia igy, lub wskaznikiem zageszczenia

is w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

— nie nadajg sie do zasypywania wykopoéw (dotdéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem,
odpadkami, czesciami roslinnymi itp.), grunty, ktdérych jakosci nie mozina skontrolowaé¢ oraz grunty
zamarzniete, nie nadajg sie réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegdw grunty:

— zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,

— zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

— spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakornczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy nastepne;j
powinny by¢ odpowiednio krdtkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci gruntu pod wptywem warunkdéw
atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze wzgleddw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony
zageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opaddéw atmosferycznych wykonywanie nasypdw z gruntdw spoistych powinno by¢ przerwane, a
powierzchnie warstwy nalezy uwatowaé walcem gtadkim, aby mozliwy byt fatwy sptyw wody opadowej. Dla ochrony
przed opadami mozna tez stosowac przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw,
nasypy z gruntow spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku, gdy wykonanie
zabezpieczenia nie jest mozliwe, przemarznieta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna
by¢ usunieta.

Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywa¢é jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego zageszczenia.

Wymagana doktadno$é wykonania nasypdéw

Szerokos¢ korony nie powinna réznic¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz korony nie
powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypow nie moze roéznic sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie skarp
nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

Szerokos¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5cm. Spadek dna rowdéw




powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,5%.

Zageszczenie gruntdéw - wymagania techniczne
Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedtug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosic:
. dla ciggdw komunikacyjnych, zgodny z warunkami zarzgdcow, lecz nie mniej niz Is =1,02 (15=1,00),
. dla nasypéw, zasypanych wykopow i dotéw w gérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00 (I, >0,88) w nizej
lezgcych warstwach Is >0,95 (I, >0,55).
Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypow do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosié
nie mniej niz Is >0,95 (ID >0,55).
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m’ warstwy. Wilgotnosé gruntu w czasie
jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnosé optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okredli¢
laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5.10. Kolizje z. istniejgcym uzbrojeniem
W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejgca

infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczaj gcych.
Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robét poprzez

zatozenie korytka ostonowego i podwieszenie na catej diugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpodr. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb
uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdt ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych
zblizern w pionie zabezpieczyé poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowag dwudzielng
taczong na s$ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. Szczegdlng ostrozno$é nalezy zachowaé w trakcie
wykonywania prac ziemnych w poblizu istniejgcej studni ujsciowej, z uwagi na ochrone orurowania otworu
studziennego.

5.11. Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktadac sprzetem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym
terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajgcej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego, a styki ptyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usungé, teren wyrownacd i
odtworzy¢ do stanu zastatego. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz
wymiane uszkodzonych elementéw.

5.12. Podtoza z. kruszyw naturalnych i mieszanek piaskowo-cementowych
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jego ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-06712. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadad
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préoby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10%
jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 .
Podtoze po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Zawartos$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy. Zaleca sie taki dobdr
mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych

warstw ulepszonego podtoza
Lp. |Kategoria ruchu

Maksymalna zawartos¢ cementu , % w stosunku do masy
suchego kruszywa

Ulepszone podtoze
1 KR 2 do KR6 6 8

2 [KRI 10 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej



préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg+10%, -20% jej wartosci.

Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny byé dozowane w ilosci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byé wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predkosc
podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewnié
jednorodnosé mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancja+10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawic¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réowniarek. Grubosc
ukftadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantujgcej odpowiednig rownosé warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystapié¢ do zageszczania warstwy.

Orientacyjna grubos¢ poszczegdlnych warstw kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna przekraczac:
- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym,

- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,

- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy

wykonywaé w dwéch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwaéch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa moze by¢
wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezgce wyzej powinny by¢
wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢é wykonywane wedtug technologii mieszania w

mieszarkach stacjonarnych.

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy

o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami
podfuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej
muszg by¢ zakoriczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg by¢
zakoniczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg
BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012.

Specjalng uwage nalezy poswiecic¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych,
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, muszg by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i
ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.13. Uszczelnienie skarpy gling
Po urobieniu gliny rozmiesci¢ j g warstwami z wyrownaniem i zageszczeniem. Dla zwigzania poszczegélnych warstw
poprzednie warstwy nalezy spulchnié. Cato$¢ chronic przed opadami atmosferycznymi.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopdw

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom, oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub odpowiednich normach.




6.2. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

6.2.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

eBadania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inzyniera, na biezgco, w miare postepu robét,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét ziemnych z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
eSprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie
i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z
wymaganiami.

eBadanie dostaw materiatdw na nasyp: przydatnosc¢ gruntow do budowy nasypu, jak rdwniez zasypania wykopu
powinna by¢ okreslona metodami makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 300 m>.
eSprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m® nasypow i jeden raz na kazde 100
mb zasypania wykopu po instalacjach, zbada wskaznik zageszczenia podtoza. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is
powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

eBiezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robét ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢
na biezgco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubosé zageszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaznik
zageszczenia gruntu tak, aby spetni¢ wymagania podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

eBiezgca kontrola Inzyniera: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci
Inzynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

6.2.2. Badania w czasie odbioru zasypanych wykonow

w zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

o dokumentdéw kontrolnych,

. zageszczenia gruntow,

. wykonania skarp.

- sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

o oznaczen laboratoryjnych,

. dziennika budowy,

. dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

o protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

. sprawdzenia zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do
gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci,
co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia
spetnia¢ bedg warunek - I, nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

6.2.3. Sprawdzenie usuniecia humusu
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa w zakresie:
. powierzchni zdjecia humusu,
. grubosci zdjetej warstwy humusu,
. prawidtowosci pryzmowania humusu.
Kontroli podlega réwniez zgodno$¢ wykonania robdt z normg PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
6.2.4. Kontrola jakosci materiatow na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowg i jakosciowg ich
dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé¢ w Programie Zapewnienia Jakosci i uzgodni¢ z
Inzynierem.

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a czestotliwosé ich wykonywania musi pozwoli¢



na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien w
Programie Zapewnienia Jakosci zaproponowaé wykonawce badan do akceptacji Inzyniera.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci, co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy watpliwej jakosci
nie nalezy wbudowywa¢, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie
przewidzianym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy
przewidzie¢ w Programie Zapewnienia Jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig i w zakresie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Minimalny zakres badan dla materiatéw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwo$¢ akceptowana przez
Inzyniera powinna obejmowaé: badanie uziarnienia, wskaznika roéznoziarnistosci, wskaznika piaskowego,
wodoprzepuszczalnosci.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa dla robot objetych specyfikacjg jest:

1) m’ (metr szescienny), wyliczony jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj, dla: kubatury
wykonanego podktadu z kruszyw i podktadu cementowo-piaskowego, kubatury wykonanego i
odebranego wykopu,
kubatury wykonanego i odebranego wykopu pod wymiane gruntu,
kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zageszczeniem gruntu w wykopie,
usuniecia ziemi urodzajnej (humusu),
kubatury rozscielenia recznego i mechanicznego ziemi urodzajnej (humusu) i nadmiaru gruntu,
kubatury wykonanego i odebranego uformowanego i zageszczonego nasypu, uszczelnienie skarp gling,
wywozu nadmiaru gruntu.

2) m2(metr kwadratowy), wyliczony jako dtugos¢ pomnozona przez szerokosé, dla:

- plantowania (obrobienia na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw. Obmiar robét okresla ilos¢
wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w
Przedmiarze Robdt. llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje sie w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i musza posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego wykopu kazdego z obiektéw lub robot przewidzianych do wykonania
Dokumentacja Projektowa.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz obowigzujagcymi normami i przepisami prawa.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji nalezy
przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania robét na podstawie wynikéw pomiarow i badan.



9.2. Cena wykonania robot
Cena wykonania robot ziemnych w zakresie zdjecia ziemi urodzajnej ( humusu) rozliczana w m3 obejmuje:
- usuniecie humusu, transport oraz tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej w hatdach.

Cena wykonania robdt ziemnych w zakresie wykopdw rozliczana w m3 obejmuje:

- badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu,

- oznakowanie i zabezpieczenie robot,

- wykonanie robdt zasadniczych,

- przejecie i odprowadzenie wdod opadowych i gruntowych z terenu robot wraz z instalacjami odwadniajgcymi
- wykonanie tymczasowych umocnien scian wykopow,

- przygotowanie podfoza gruntowego pod roboty,

- zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczng likwidacjg

- transport i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzacego z wykopdw (ze wszystkimi pozwoleniami i

kosztami sktadowania i utylizacji).

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét.

Cena wykonania robot ziemnych w zakresie podktadu z kruszyw i piaskowo-cementowych rozliczana w m’
obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- prace geotechniczne,

- badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wyrdéwnanie podtoza gruntowego,

- wykonanie podktadu warstwami z wyrdéwnaniem z kruszyw lub mieszanki piasku z cementem z
zageszczeniem,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt. Cena
wykonania robdt ziemnych w zakresie zasypania wykopow z zageszczeniem i rozscieleniem ziemi urodzajnej
(humusu) rozliczana w m3 obejmuje:

- badania laboratoryjne materiatow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji,

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét,

- wykonanie robdt zasadniczych,

- konieczng wymiane gruntu,

- transport gruntu,

- zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
- zageszczenie gruntu,

- likwidacja tymczasowych umocnien Scian wykopodw,

- transport ziemi urodzajnej, rozscielenie humusu,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena wykonania robot ziemnych w zakresie formowania i zageszczania nasypow rozliczana w m3 obejmuje:
- badania laboratoryjne materiatow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji,
- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét,
- zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie robdt zasadniczych (formowanie i zageszczenie),
- wyprofilowanie skarp,
- transport ziemi urodzajnej, rozscielenie humusu (tereny zieleni),
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
Cena wykonania robdt ziemnych w zakresie plantowania (obrobienia na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw
rozliczana w m’ obejmuje:
- przekopanie rowkow kierunkowych na skarpach lub podsypanie Sciezek na plantowanych skarpach,
- Scinanie topatg wypuktosci z odrzuceniem na pobocze lub do zasypanie wgtebien,
- sprawdzenie trojkatem lub tatg réwnosci podtoza.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

*PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania potowe.

*PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

*BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

*PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania potowe

*PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i okreslenia.

*BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

*PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

«PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

*PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
*PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
*PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania potowe.

*PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych ¢PN-S-06102 Drogi samochodowe.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. eRozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00

RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE -

ROBOTY MONTAZOWE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych rurociggéw miedzyobiektowych dla zadania: "Budowa sieci wodociggowej w ul.Gérnej w Pitawie
Gornej- Etap 2”.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Techniczna Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt montazowych rurociggéw i obiektéw
kubaturowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg -opis techniczny i rysunki.

a/ Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg ujete w ST-ROBOTY ZIEMNE ( ST-
02.00),

b/ Krzyzujgce sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczyé podwieszajac je oraz kable
dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi ujete jest to w ST-ROBOTY ZIEMNE d Wykonanie i wyposazenie
studzienek i weztéw wodociggowych winno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg

- opis i rysunki.

W zakres roboét ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzg rurociagi wraz z uzbrojeniem:
- rurocigg wodociggowy cisnieniowy De315 PEHD, 225 PEHD

- rurociag przytacza wodociggowego De90 PEHD, De63 PEHD

- przepiecia istniejacych sieci wodociggowych

- rury ostonowe DN500 mm, DN350 mm, DN160 mm stal

- przewierty pod droga wojewddzkg nr 383

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng oraz ST -
00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania dotyczace robot

15.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIAtY

- rury i ksztattki z PE wg. PN-74/C-89204,

- rury i ksztattki PVC wg. PN-EN 1401:1999,

- rury kamionkowe;

- hydrant DN 80 wg. PN-89/M-74091

- kolano stopowe,

- studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych DN 1000 mm, PN-B-10729:1999,

- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego DN 425 mm, PN-B-10729:1999,

- studzienki $ciekowe uliczne o srednicy 500mm z osadnikiem z wpustem zeliwnym wg PN-H- 74080-01 i
PN-H-74080-04

- wtaz zeliwny 40 T wg. PN-87/H-74051/02, EN 124:2000,

- pierscienie odcigzajace,

- beton B20 (C25/30) (C12/15) wg. PN-88/B-06250,

- piasek wg. PN-B-06714-15, PN-B-11113,

- cement portlandzki wg. PN-88/B-3000,



- papa lub folia,
- iinne -drobne materiaty pomocnicze.

Wymagania dotyczgce Materiatéw j.w.:
Stosowane Materiaty: rury, studnie itp. muszg miec atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty techniczne i by¢ zgodne
z normami.

Rury ostonowe stalowe

Charakterystyka systemu:

- rury stalowe przewodowe bez szwu - spetniajagce wymagania PN-EN 10216-1, PN-74/H-74209,

- producent posiadajgcy doswiadczenie z badan rur stalowych w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,

- producent posiada certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001,

Hydrant nadziemny
Hydrant nadziemny: gtowica z zeliwa sferoidalnego, kolumna stalowa ocynkowana ogniowo, stopa z zeliwa
sferoidalnego, trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej, catkowite odwadnianie.

Rury wodociggowe cisnieniowe

- rury ci$nieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 13244,

- rury PE dopuszczone do uktadania w wykopach otwartych bez podsypek, obsypek

- rury ci$nieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie

- aprobata techniczna IBDiM,

- rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci i dostarczane przez producenta
posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

- rury powinny mie¢ mozliwos¢ zastosowania w instalacjach technologicznych zgodnie z wymogami dyrektywy
cisnieniowej UE i normy PN-EN ISO 15494 (U) ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji przemystowych Polietylen (PE).”, co producent potwierdzi wystawieniem $wiadectwa 3.1 dla danej
partii rur,

- rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wtasne laboratorium
umozliwiajgce biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej,

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacji cisnieniowej i
dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony

posiadaniem certyfikatu:
- ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13244-3/1SO 4427,

- ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie,

- kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej,
materiat i Srednice,

- ksztattki powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy przed utlenianiem ich powierzchni tak, by przed

montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy mienionej,
- mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

3.  SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robdt
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogdlne transportu podano w ST - 00.00... Wymagania ogdine ”

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu- odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.




5.2.1

5.2.2

5. .WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczeqdtowe dotyczgce prowadzenia Robot

Przewody

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢
sprawdzone przed montazem, czy spetniaj 3 wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.
Podczas montazu rur wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.
Przewody winne by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur podtozu, naturalnym lub wzmocnionym. Na
przewodach grawitacyjnych nie przetazowych stosowad studzienki kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku,
spadku i przekroju a takze w odlegtosciach nie przekraczajgcych 60 m. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane
kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekdw. Na przewodach cisnieniowych przy zmianie
kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztattki producenta rur. Rury i ksztattki taczy¢
poprzez zgrzewania doczotowo. Zabezpieczenie przed rozsunieciem rur powinno by¢ wykonane:

* nazmianie kierunkéw

* na koncédwkach przewodu

* na odgatezieniach
W zaleznosci od materiatu rur powinny byc¢ stosowane ztacza:

* kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi.

* zgrzewane doczotowo dla rur PE,

Skrzyzowania przewoddéw z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu , nie powinno naruszac
bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korce utozonego rurociggu
przed zamuleniem.

Do zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem, powinny by¢ stosowane:

e bloki oporowe,

e kotwienia,

* opaskitgczace zfacza kielichowe.

Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt. Rury od blokéw oporowych oddzieli¢ papg lub folia.
Utozony odcinek przewodu powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Montaz przewodu powinien by¢é wykonany, zgodnie z wymaganiami ustalonymi w instrukcji producenta rur.
Rurocigg powinien by¢ utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na
% swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uzbrojenie rurociggéw

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji w ktorej jest zainstalowana.
Armature montowa¢ w trakcie wykonywania przewodu. Potgczenia z przewodem nalezy dokonaé za pomocy
ksztattek przejsciowych- tulei kotnierzowych. Wymiary kotnierzy tgczonych elementéw powinny by¢ ze sobg
zgodne. W potaczeniu powinny by¢ zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby winne mieé jednakowa
dtugosc. Po skreceniu wszystkich srub potgczenia kotnierzowego, wystajgce z nakretek nagwintowane odcinki srub,
powinny by¢ jednakowej dtugosci - okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu. Przed zamontowaniem nalezy usung¢ z
armatury zaslepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ czy wrzeciono jest proste,
korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obraca¢. Na przewodach poziomych armature nalezy ustawiaé¢ w
takim potozeniu by wrzeciono byto skierowane do géry. Armature zaporowq nalezy ustawiac tak, aby kierunek
strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Niedopuszczalne jest:

e przesuniecie sie osi faczonych elementoéw,

e przestoniecie otwordéw taczonych elementdw.




5.2.3
5231

5.23.2

Skrzynka do zasuw i hydrant umocnione np. betonem w promieniu 0,5 m.
Zasuwy oznakowac tabliczkami z tworzywa sztucznego z wyciskanymi literami, cyframi przymocowanymi do
stupkéw stalowych.

Préba szczelnosci

Rurociggi cisnieniowe

Badanie szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725, zachowujac skrajng ostroznos$é . Proste odcinki
rurociggu powinny by¢ przysypane z zageszczeniem , a proba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godz. po
zasypaniu. tuki, tréjniki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas préby. Badanie cisnieniowe powinno
zosta¢ wykonane dla poszczegdlnych odcinkéw, nie dtuzszych niz 300m. Badanie przeprowadza¢ w temp. nie
nizszej niz +1° C a max. temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20° C. Rurocigg nalezy odpowietrzy¢. Po
zakonczeniu préby, cisnienie zmniejsza¢ nalezy powoli.

Ptukanie wstepne, wtdrne wodociggqu

Proces ten nalezy przeprowadzi¢ w celu wyptukania wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych. Ptukanie nalezy
prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyptywie wody przezroczystej, bezbarwnej, bez widocznych zanieczyszczen.
Do ptukania wstepnego przyjeto zuzycie wody rowne 10-kromej objetosci odcinka rurociggu.

Po wykonaniu dezynfekcji rurociggu nalezy dokona¢ ptukania wtérnego rurociggu.

Do ptukania wtdrnego przyjeto zuzycie wody rowne 2-krotnej objetosci odcinka rurociggu. Doprowadzenie wody
do préb, ptukania z istniejgcego wodociggu , odprowadzenie zuzytych wéd do istniejgcej kanalizacji sanitarnej lub
wywdz wozem asenizacyjnym do najblizszej studzienki kanalizacyjne;j.

5.2.3.3 Dezvnfekcia wodociggqu

Dezynfekcje przeprowadzi¢ za pomocg 3% roztworu podchlorynu sodu ze stanowiska przewoznej chlorowni
ustawionej w rejonie wezta wigczeniowego. Chlorownia winna by¢ wyposazona w chloratory. Dawka chloru w
ilosci 50 mg/dm3. Po czasie reakcji wynoszgcym 24 godziny obecnos¢ chloru powinna wynosi¢ 30 mg/drn3.

Przyjeto nastepujacy schemat dezynfekcji:

* dwukrotne napetnianie rurociggu wodg chlorowg i oprdznianie,

e napetnienie rurociggu wodg chlorowa, przetrzymanie 24 h i oprdznienie.

Woda po dezynfekcji przed wprowadzeniem do kanalizacji musi by¢ poddana dechloracji za pomoca 10% roztworu
wodnego tiosiarczanu sodu. Instalacje do dechloracji ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Dopuszcza sie zastosowanie
podchlorynu sodu w postaci statej pod warunkiem osiggniecia odpowiedniego stezenia chloru w trakcie
dezynfekcji.

Uwaga: nalezy prowadzi¢ kontrole ilosci zuzywanej wody zaréwno do ptukania jak i dezynfekcji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji ST- 00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych Materiatdéw z Dokumentacija

Projektowg, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy :

e poddac rurociagi prébie na szczelnos¢, oraz sprawdzic:
. usytuowanie rurociggdw, studzienek, armatury, urzgdzen,
. rodzaj podtoza

. rodzaj rur, ksztattek, armatury,

. utozenie przewodu i sposéb zamontowania armatury,
. szczelnos$¢ zamykania armatury,

. zabezpieczenie innych przewodéw,

. bloki oporowe,

. zageszczenie obsypki,

. odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

. zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

. wyniki ptukania, dezynfekcji przewoddéw



7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiarowa dla robot objetych specyfikacjg jest:

- m’ (metr kwadratowy), wyliczony jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj, dla:
. deskowanie blokéw oporowych, obudowy zasuw i hydrantéw,
. izolacje dwuwarstwowe uktadane na sucho z papy asfaltowej izolacyjnej odmiany: i/400

3 ;. . . ;. . , . s
- m” (metr szescienny), wyliczony jako dtugosé¢ pomnozona przez sredni przekréj, dla:
e  tawy fundamentowe i bloki oporowe,

- szt. (sztuki), dla:

. utozenie ksztattek PE do zgrzewania doczotowego,
. ksztattki,

. studzienki uliczne,

. montaz pierScieni odcigzajacych,

- studg, (studzienki kanalizacyjne), dla:
. studzienki kanalizacyjne

- wcinka, dla:
. odnogi wbudowane,
- kpi. (komplet), dla:
o hydranty pozarowe
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robét.
llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje sie w ksigzce obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru Robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w Technicznej Specyfikacji ST- 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.  Warunki szczegdtowe odbioru robdt

Odbidr techniczny nastepuje po zakoriczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu badan jak w pkt.6.2.
Nalezy sprawdzic:

. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

e uzycie wtasciwych Materiatdw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,

e prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury,

e prawidtowos¢ wykonania rurociggdw i ich pofaczen, przewiertéw,

e prawidtowos¢ wykonania izolacji,

e szczelnosé przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiardow i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robdt,

e dokona¢ szczegdtowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogélne”.



Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji nalezy
przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.

9.2. Cena wykonania robot

- Cena wykonania rurociggéw cisnieniowych rozliczana w m obejmuje:
e Wyréwnanie dna wykopu.

* Przecinanie rur.

e Utozenie rur i ksztattek oraz wyregulowanie osi rurociggu.

¢ Wykonanie gniazd roboczych pod ztgcza rur i ksztattek.

* Wykonanie pofaczenia rur metodg zgrzewania i ksztattek na sruby.
* Podbicie i obsypanie rurociggdéw ziemig do potowy Srednicy rurociagu.
¢ Wykonanie préby szczelnosci rurociggu.

* Wykonanie dezynfekcji rurociagu.

e Ptukanie rurociggu.

e Pobranie probki do analizy bakteriologiczne;j.

Cena wykonania rurociggdw kanalizacyjnych rozliczana w m obejmuje:

¢ Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem dotkéw montazowych.

* Opuszczenie materiatéw do wykopu z przestawianiem rozpoér.

* Utozenie i montaz rur i ksztattek w wykopie z przycieciem,

* Regulacja osi i spadku, wykonaniem potaczen oraz podbiciem ziemia.
* Przysypanie przewodu ziemig lub piaskiem do potowy $rednicy rur.

¢ Wykonanie préb wodnych szczelnosci kanatu.

Cena wykonania deskowan i izolacji rozliczana w m’ obejmuje:

e zakup i dostarczenie materiatow,

e dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

* przygotowanie podtoza

* montaz deskowania z usztywnieniem i rektyfikacjg deskowania,
e oczyszczenie deskowania,

e impregnacja deskowania materiatami przewciprzyczepnymi,

e rozbiorka deskowania,

e wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

* wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robét,
e uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena wykonania taw fundamentowych i blokéw betonowych rozliczana w m> obejmuje:
e prace geotechniczne

¢ badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji

e zakup i dostarczenie materiatow,

e dostarczenie sprzetu i urzagdzen oraz ich sktadowanie,

e przygotowanie podtoza,

* montaz rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

e prace zasadnicze - utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

e wykonanie przerw dylatacyjnych i przeciwskurczowych, z osadzeniem tasm,

e pielegnacje betonu,

e  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,
e uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena wykonania elementdéw rozliczana w szt obejmuje:

* Prace przygotowawcze,

¢ Wyrdéwnanie dna wykopu, wykonanie dotka montazowego
e Ufozenie w miejscu montazu, opuszczenie na dno wykopu,
¢ Wykonanie potaczen, montaz, zabetonowanie

¢ Podbicie i obsypanie ziemig z ubiciem, zabezpieczenie



Cena wykonania elementdw rozliczana w studz, obejmuje:
* Prace przygotowawcze,

¢ Wyrdéwnanie dna wykopu, opuszczenie na dno wykopu,
e Ewentualne przyciecie na wymiar,

* Wykonanie pofaczen, montaz, zabetonowanie

e Podbicie i obsypanie ziemig z ubiciem, zabezpieczenie

e Uporzadkowanie terenu budowy

e Oznakowanie,

Cena wykonania elementéw rozliczana w wcinka obejmuje:

* Opuszczenie materiatéw na dno wykopu.

e Wykonanie tréjnika z rur PE.

e Zgrzewanie ztgczy tulei kotnierzowych na odgatezieniach.

e Montaz pokryw kotnierzowych.

* Woyciecie odcinka rury PE.

* Wykonanie ztgczy zgrzewanych czotowo rury i tulei kotnierzowych.
* Montaz ztaczy kotnierzowych.

e Zabezpieczenie ztgczy kotnierzowych lakierem bitumicznym.

Cena wykonania elementdéw rozliczana w kpi. obejmuje:

e Opuszczenie do wykopu oraz ustawienie zasuwy, kolana stopowego i hydrantu.
* Zatozenie uszczelek i skrecenie Srubami potaczen kotnierzowych.

* Ustawienie skrzynki nad hydrantem oraz skrzynki i obudowy zasuwy.

e Zmontowanie hydrantu, sprawdzenie poprawnosci dziatania,

e Obsypka z zageszczeniem gruntu,

* Oznakowanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1. Normy i L L,
BN-82/9192-06 PN- Préby szczelnosci rurociggéw. N .
82/M-74001 Armatura przgmysfom./.a. Wymfaganla | badania Armatura
PN-76/M-75002 przemystowa instalacji wodociggowe;j .
Wymagania i badania.
PN-75/5220-02 Armatura przemystowa. Ochrona przed korozjg.
Wymagania ogdlne i ocena wykonania.
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
Zamocowania rurociggow.
PN-92/M-74000 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogélne. Wytyczne
PN-70/N-01270.01 znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych

PN -7 O/N -01270.03 czynnikéw.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace.

PN -7 0/N -01270.03 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy
PN-85/M-69775 wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
PN-75/M-69014 niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztatt wymiary
brzegdw.
PN-93/C-89218p Rury i ksztattki z
10.2. Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
- Dokumentacja Techniczno - Ruchowa urzadz
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych
dla zadania: "Budowa sieci wodociggowej w ul.Gérnej w Pitawie Gornej- Etap 2”.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Techniczng Specyfikacig

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
nawierzchni z warstw bitumicznych.

Ponizej podano uziarnienie mieszanek i rodzaj zastosowanego lepiszcza.
Lp Warstwa wigzaca Warstwa Scieralna

1 AC 16 W Lepiszcze: 50/70 AC 115
Lepiszcze: 50/70

Zmiane lepiszcza lub uziarnienie mieszanki na wniosek Wykonawcy moze dokona¢ wytgcznie Zamawiajgcy. W tym
celu Wykonawca powinien przedstawic¢ pisemnie uzasadnienie wniosku o zmiane.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

e Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.

* Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

e Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineratno-asfaltowe;j.

e Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

e Prdba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineratno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wtasciwosci
sg zgodne z receptq laboratoryjna.

e Odcinek prébny - odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robét.

e Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa w ktérej mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy wzajemnie klinujgca sie strukture.

e Podioze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineratno-asfaltowe;j.

e Kategoria mchu (KR) - obcigzenie drogi mchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas mchu na dobe.

e Warstwa technologiczna -konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operacji

e Warstwa wyrownawcza - w-wa o0 zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu do uktadania pozostatych warstw

e Warstwa scieralna -gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z ruchem

e Warstwa wigzgca -w-wa nawierzchni pomiedzy warstwg Scieralng a podbudowsa.

e Wejsciowy sktad mieszanki- przedstawienie sktadu mieszanki pod wzgledem materiatéw sktadowych , krzywej
uziarnienia i procentowe]j zawartosci lepiszcza zadozowanego z uwzglednieniem wspétczynnika a)w stosunku do
mieszanki mineralno- asfaltowej - zazwyczaj jest to projekt laboratoryjny mieszanki



*  Wyjsciowy sktad mieszanki - przedstawienie sktadu mieszanki pod wzgledem materiatéw sktadowych ,
usrednionych wynikéw uziarnienia i zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego laboratoryjnie - zazwyczaj
dotyczy mieszanki wyprodukowanej.

¢ Dodatek- materiat , ktéry moze by¢ dodany do mieszanki w matych ilosciach : tj wtékna, polimery - dodane w
celu poprawy cech mechanicznych mieszanki, jej urabialnosci lub kolom.

e Granulat asfaltowy - okreslona ilos¢ materiatu do uzycia jako materiat sktadowy w produkcji mieszanki w
technologii na gorgco.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej TS sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST - 00.00- Wymagania
Ogolne.

2. MATERIAtY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w

przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robét drogowych nalezy stosowa¢, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i

rysunkami, materiaty:

e kruszywo tamane granitowe o frakcji 0/31,5mm,

e piasek na podsypki, zgodnie pkt. 2.2 ST-02.00,

e cement - zgodnie z pkt. 2.1 ST-03.00.

e kraweznik drogowy 25x12cm, prefabrykowane belki betonowe stanowigce ograniczenie powierzchni drég od
powierzchni przylegtych np. chodnikéw, trawnikéw itp., z betonu C25/30 (B30), odpowiadajgce wymaganiom
BN-80/6775-03/04,

e beton C12/15 (B15) - zgodnie z pkt. 2.5 ST-03.00.

e mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajagca okreslone wymagania, betonowa
aprobata techniczna

e inne drobne materiaty pomocnicze

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdt drogowych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
* walcdw lekkich, srednich i ciezkich drogowych,
* walcdéw ogumionych,
* szczotek mechanicznych lub innych urzadzen czyszczacych,
e zageszczarki ptytowej z ostong z tworzywa sztucznego,
e ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych,
e fadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i zwatowania,
e koparki,
e spycharki,
e przewoznych zbiornikéw na wode,
¢ samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezentowym,
* narzedzia brukarskie
e orazinny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu-odpowiadajgce pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji,
badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.



5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania szczegdlne

5.1.1.  Profilowanie i zageszczanie podtoza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wymiang gruntu. Zageszczanie nalezy kontrolowaé wg. normalnej
proby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub n). Wskaznik zageszczania nalezy
okresli¢ zgodnie z BN- 77/8931-12. Minimalna warto$¢ zageszczania :

. gdérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is

. na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 0,97 Is

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym

i zageszczonym podtozu, nie moze sie odbywac ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przystapieniem do profilowania nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca
sie by rzedne przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych rzednych podtoza.
Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podtoza. Wilgotnosé gruntu przy zageszczaniu
nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystgpieniem do ukfadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia.

5.1.2. Podbudowa z kruszywa tamanego.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosé¢
po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 10 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B- 04481
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce.

5.1.3.  Podsypka piaskowa, cementowo-piaskowa

Piasek nalezy rozsciela¢ warstwami zgodnie z projektem. Powierzchnie podsypki nalezy wyréwnaé¢ do
wymaganego profilu. Zageszczanie warstwy piasku - mechanicznie z polewaniem woda. Podsypke pod kostke
betonowg na chodnikach i opasce zageszcza¢ recznie Podsypka powinna by¢ tak ubita aby stopa cztowieka
pozostawiata ledwo widoczny $lad.

5.1.4.  Nawierzchnie z asfaltu
Na warstwe $cieralng i wigzgcq nalezy zastosowacd beton asfaltowy na bazie lepiszcza asfaltowego 50/70.




Tabela 1 - Podziat rodzajowy i wymagane wtasciwosci asfaltéw drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm
wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunkoéw polskich

Ip Wtasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/30 335/5 |50/7 [70/10 [100/1 [160/2 [250/3
0 0 0 50 20 30
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
Penetracja w 25PoPC 0,1 |PN-EN 1426 20-30 35- [50- |70- 100- [|160-  |250-
! o 50 70 [100  |is0  bao  J330
Temperatura mieknienia PoP |PN-EN 1427 |55-63 |50- |46- 43-51 |39-47 [35-43 [30-38
2 C 58 54
3 [Temperatura zaptonu, nielPoP  |[PN-EN 240 240 230 230 230 20 20
mniej niz C 22592
Zawartosc¢ sktadnikow PN-EN
4 rozpuszczalnych, nie mniej|% 12592 99 99 |99 |99 99 99 99
niz m/m
Zmiana masy po starzeniu
5 (ubytek lub przyrost) nie[% PN-EN 0,5 0,5 |05 0.8 0.8 1,0 1,0
wiecej niz m/m [12607-1
Pozostata penetracja po PN-EN 1426
6 starzeniu, nie mniej niz % 55 53 50 46 43 37 35
7 Temperatura mieknienia poPoP PN-EN 1427 57 52 48 45 41 37 32
starzeniu, nie mniej niz C

WHASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

Zawarto$¢ parafiny, nie % PN-EN

8 wiecej niz 12606-1 2,2 2.2 2,2 2.2 2.2 2,2 2.2

PN-EN 1427

9 Wzrost temp. mieknienia po|PoP 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nie wiecej niz C
Temperatura tamliwosci, nie PN-EN

10 |wiecej niz pop [12593 Nie okre-I-5 -8 -10 -12 -15 -16

C Sla sie
Wypetniacz

Do kazdej mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy stosowac wypetniacz spetniajgcy wymagania zawarte w normie

PN-EN 13043:2004. Wymagania dla wypetniacza podano w tablicy 2 ponizej:
Tabela 2 Wymagania wobec wypetniacza

Wiaéciwosci kruszywa Wymagania wobec wypetniacza w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1-6

Uziarnienie wg PN-EN 933-10; Zgodnie z tabelami podanymi w dalszej czesci ST

Wolne przestrzenie w suchym \V28/45

zageszczonym

Wypetniaczu wg PN-EN 1097-4;

\Wymagana kategoria
1% m/m

Zawartos$¢ wody wg PN-EN 1097- 5%m/m;




Nie wyzsza niz

Przyrost temperatury mieknienia wg AR&B 8/25

PN-EN 13179-1; wymagana kat.

Gestos¢ ziaren wg EN 1097-7 Deklarowana przez producenta
Rozpuszczalnoéé w wodzie wg PN-EN WSIO

1744-1; kategoria nie wyzsza niz

MBF10
Jakos¢ pytéw pytow wg PN-EN 933- Q1
Kategoria nie wyzsza niz
CC70
Zawartos¢ CaC03 w wypetniaczu
wapiennym
wg PN-EN 196-21; kategoria co najmniej
Zawarto$¢ NaOH w wypetniaczu KaDeklarowana
mieszanym;
kategoria
Liczba asfaltowa wgEN 13179-2 BNDeklarowana
Tabela 2a Uziamienie wypetniacza dodanego (PN-EN 933-10)
Sito #, mm Maks. zakres uziamienia deklarowany przez producenta
Ogolny zakres dla poszczegdlnych wvnikdw
2 100
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10
5.1.5. Krawezniki drogowe, obrzeza betonowe

Pod krawezniki i obrzeza betonowe nalezy wykonac¢ rowki poprzez reczne odspojenie gruntu, wyréwnanie dna i
Scian wykopdw oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.
Krawezniki i obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowo-cementowe;j i tawie betonowej, dla

kraweznikébw z oporem, z betonu Cl2/15. tawy betonowe wykonaé nalezy w deskowaniu, z recznym
rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowe]. Cze$¢ tawy stanowigcej opdr wykonac nalezy po
ustawieniu kraweznika. tawy nalezy pielegnowad przez polewanie woda.

Krawezniki, obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ i wyregulowac¢ wedtug osi podanych punktéw wysokosciowych. W
kraweznikach spoiny wypetniaé¢ zaprawg cementowo- piaskowa.

Obrzeza betonowe opaski wokét obiektu ustawiac nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo- cementowej. Spoiny
wypetniac piaskiem lub zaprawg cementowa.

Zewnetrzne Sciany kraweznika i obrzezy zasypac ziemig, ktorg nalezy ubic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Podfoze

Rownos$¢ wyprofilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢é tatg co 20m w kierunku podtuznym.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg dl. 4 m i poziomnicg. Odchytki spadkéw od przewidzianych w Projektem
powinny sie miesci¢ w granicach = 0,5%. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna nie powinny sie rézni¢ od projektowanych
o +lcmi-2cm.

Wszystkie powierzchnie réznigce sie od wymaganych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci
co najmniej |Ocm, wyréwnane i powtérnie zageszczone.




6.2. Podbudowa z ttucznia
Przed przystagpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania

robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
6.3. Badania w czasie robot

* uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Prébki nalezy pobiera¢ w sposdéb losowy, z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

e wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjg+10%, -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresla¢ wg PN-B-06714-17.

* zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen
ptytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywad nie rzadziej niz raz na 5 000 m’ lub wg zalecen Inzyniera.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

* szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez
kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25
cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

* rownosc¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4. metrowg tatg lub planografem, wg z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4. metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

10 mm dla podbudowy zasadniczej,

e 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

e spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +0,5%..

e rzedne wysokosciowe podbudowy

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

® grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

e dla podbudowy zasadniczej + 10%

e dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

* nosnos$¢ podbudowy

e modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4.

e ugiecie sprezyste wg BN-64/8931 -06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.

Nawierzchnia z asfaltu

Kontroli podlegaj a:

e spadek poprzeczny,

e grubosé podsypki, tolerancja =1 cm,

e cechy geometryczne nawierzchni: sprawdzenie rownosci nawierzchni, profilu podtuznego i przekroju
poprzecznego,

e sprawdzenie rownolegtosci, szerokosci i wypetnienie spoin,

Krawezniki, obrzeza:

Kontroli podlegaj 3:

e sprawdzenie taw: zgodnos¢ profilu, wymiary taw, réwnosc¢ gérnej powierzchni taw,

e sprawdzenie ustawienia elementow,

¢ doktadnos¢ wypetnienia spoin



7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla robot objetych specyfikacjg jest:
1) m’ (metr kwadratowy), wyliczony jako dtugos¢ pomnozona przez szerokos¢, dla:
¢ ilos¢ wykonania podsypki piaskowej,
* ilo$¢ wykonanie podbudowy z ttucznia,
* ilo$¢ wykonania nawierzchni z asfaltu,

2)  m (metr), wyliczony, dla
* ilo$¢ wykonania obrzezy betonowych, kraweznikéw drogowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdline zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST - 00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji nalezy
przyjmowacé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robot na podstawie wynikdw pomiardw i badan.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania koryt rozliczana w m obejmuje:

eprace przygotowawcze,

ebadania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji
e zakup i dostarczenie materiatow,

edostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

eprace zasadnicze -

e roboty przygotowawcze i pomiarowe,

* oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

¢ mechaniczne wykonanie koryta gruntowego,

e transport gruntu w nasyp,

e reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,

¢ mechaniczne zageszczenie podtoza,

e przeprowadzenie badan i pomiardw,

e pomiar inwentaryzacji geodezyjnej koryta.

e wywodz z terenu budowy materiatéow zbednych,

¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robét,
euporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena wykonania podsypki piaskowej rozliczana w m obejmuje:

eprace przygotowawcze,

ebadania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

e zakup i dostarczenie materiatow,

edostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie, eprace zasadnicze -
e przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

¢ dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

¢ wykonanie odcinka prébnego,

¢ roztozenie mieszanki,

e zageszczenie roztozonej mieszanki,

ewywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

ewykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robot,



e uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

¢ roztozenie mieszanki,

e zageszczenie roztozonej mieszanki,

*wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

ewykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,
euporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena wykonania nawierzchni z asfaltu, rozliczana w m' obejmuje:

eprace przygotowawcze,

ebadania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji
ezakup i dostarczenie materiatéw,

edostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

eprace zasadnicze -

¢ sytuacyjno - wysokos$ciowe wyznaczenie robot,

e wykonanie podsypki piaskowej,

¢ wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

¢ ufozenie masy asfaltowej,

¢ wypetnienie spoin miedzy potgczeniami

*  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

ewykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardéw, i sprawdzen robdt,
euporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena wykonania obrzezy betonowych i kraweznikéw betonowych rozliczana w m obejmuje:
eprace przygotowawcze,

ebadania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji
ezakup i dostarczenie materiatéw,

edostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

eprace zasadnicze :

¢ wykonanie deskowania fawy betonowe;j - jednostka jest m?,

¢ wykonanie fawy betonowej -jednostka jest m?,

e rozebranie deskowania,

* pielegnacja wykonanej fawy,

* wykonanie tawy z mieszanki kruszywa naturalnego,

Cena wykonania podbudowy z ttucznia rozliczana w m' obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji
- zakup i dostarczenie materiatow,
- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- prace zasadnicze
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robét,
e sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
e wykonanie odcinka prébnego,
¢ wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik i obrzeze,
e ustawienie kraweznika i obrzeza betonowego,
¢ wyregulowanie wg. osi poziomych i podanych punktow,
e wypetnienie spoin miedzy kraweznikami i obrzezami przygotowang zaprawa cementowo-piaskowsg,
e wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach Kon (rak (u badan, pomiardw, i sprawdzen robét,
e uporzagdkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE.



10.1. Norm

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu PN-B-06714-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego PN-B-06714-16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczenie wilgotnosci PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
nasigkliwosci PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczen organicznych

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych PN-B-32250
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betondw i
zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

10.2. Inne

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie ktdrego przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciggéow komunikacyjnych w zaleznosci od
kategorii ruchu.

¢ Katalog szczegétéw Drogowych

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie.






