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OŚWIADCZENIE 

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć i może zostać skierowane do realizacji. 
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I .  C Z Ę Ś Ć  B U D O W L A N A  

 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest projekt budowy żłobka gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu.  
Nazwa zadania inwestycyjnego: ”Budowa Żłobka Gminnego w Piławie Górnej”. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

- Umowa z Inwestorem, 
- aktualne normy, 
- aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
- Uchwała nr 229/XLV/2010 rady miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy śródmiejskiej Piławy 
Górnej 

- Ustawa  z  dnia  07.07.1994 r. Prawo  budowlane  (Dz.  U.  1994  nr 89, poz. 414), 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 

80, poz. 717),  
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 
2010 r., Nr 243, poz. 1623) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690), 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  25 kwietnia 2012  roku  w  sprawie szczegółowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków  i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowla-
nych (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2043),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072),  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 02 grudnia 2015 roku (Dz. U. 
2015r., poz. 2117),  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
2010 nr 109, poz. 719),  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w  spra-
wie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 
1030),  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 129 poz. 844),  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 
120, poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r., Nr 47, poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw 
sanitarnohigienicznych (Dz.U. 2002 r., Nr 210, poz. 1792) 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21),  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) 
- Obowiązujące normy techniczne,   
- Oraz wszystkie inne Rozporządzenia przywołane w treści niniejszego opracowania. 
 
 Przywołane powyżej akty prawne wskazują kierunek, w którym należy się poruszać w ce-

lu realizacji zamierzenia, przestrzegając jednocześnie ich aktualnego stanu prawnego.  

2.1 Dane techniczne budynku 

Powierzchnia działki 317/2  0,6640 ha 
Powierzchnia działki 317/1 0,02 ha 
Powierzchnia zabudowy budynku żłobka 689,20 m2 
Powierzchnia użytkowa 601,193 m2 
Kubatura brutto 2694,77 m3 
Długość elewacji frontowej 37,60 m 
Szerokość elewacji bocznej 18,33 m 
Wysokość budynku  3,9 m (do górnej krawędzi stropu) 
Wysokość budynku 6,42 m (do górnej krawędzi ogniomuru) 
Wysokość budynku 5,81 m (do górnej krawędzi kalenicy) 
 

3. STAN PROJEKTOWANY 

W ramach budowy przewiduje się wykonanie: 
1. Wykonanie zagospodarowania terenu. 

a. Budowa budynku żłobka 
b. Budowa ogrodzenia 
c. Budowa wiaty na wózki 
d. Budowa miejsca na gromadzenie odpadków 
e. Uporządkowanie terenu 
f. Nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej 
g. Wykonanie placu zabaw 
h. Wykonanie parkingu 
i. Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie. 
j. Instalacje sanitarne podziemne 
k. Instalacje elektryczne podziemne z oświetleniem terenu. 

2. Budowę budynku żłobka dla 40 dzieci wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi. 
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Zjazd na teren działki objętej opracowaniem zrealizowany zostanie od strony ul. T. Kościusz-
ki, w północno-zachodnim narożniku działki, poprzez działkę sąsiednią (317/1) objętą opracowa-
niem. Opracowanie obejmuje zakresem utwardzenie drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż działki 
objętej wnioskiem do dowiązania z nawierzchnią na wysokości istniejącego boiska sportowego, czę-
ści działki 289 i 304. Na terenie działki 317/2, projektuje się wzdłuż, ul. T. Kościuszki miejsca par-
kingowe dla pracowników, oraz dla użytkowników tj. opiekunów dzieci uczęszczających do placów-
ki, oraz miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ilość miejsc dostosowana do wymagań 
obiektu. Budynek usytuowany będzie w granicach obowiązującej linii zabudowy, ustalonej w ramach 
obowiązującego MPZP. Drogi stanowiące komunikację wewnętrzną, dojścia i dojazdy, drogę dojaz-
dową oraz miejsca parkingowe zaprojektowano jako utwardzone, kostką betonową. Do budynku za-
pewniony będzie dojazd dla jednostek Straży Pożarnej, od ul. Kościuszki i następnie projektowaną 
komunikacją wewnętrzną na przedmiotowej działce. Zaprojektowano oświetlenie terenu przy zasto-
sowaniu lamp o charakterze parkowym. Miejsce segregacji i składowania odpadów zaprojektowano 
jako zadaszone (wiata o konstrukcji stalowej zabezpieczonej przed korozja poprzez ocynkowanie, 
prefabrykowana, wg typowych rozwiązań systemowych) zakłada się wykonanie dwóch wiat (lokali-
zacja wg rysunków opracowania). Zaprojektowano wiatę do przechowywania wózków dziecięcych, 
wg rozwiązań systemowych analogicznie do wiaty na kontenery do składowania odpadów. W połu-
dniowo-wschodniej części działki projektuje się wykonanie placu zabaw o nawierzchni trawiastej 
(trawa z rolki). Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w wieku przed przedszkolnym. Wzdłuż połu-
dniowej i wschodniej granicy działki projektuje się wykonanie nasadzeń z krzewów. Na terenie 
działki na której zlokalizowane zostanie przedszkole zlokalizowane zostaną: stojak na rowery, ławki 
z oparciem w ilości 4 sztuki, kosze na śmieci w ilości 4 sztuk. Przewiduje się wykonanie ogrodzenia 
terenu po granicy działki z zapewnieniem dojścia i dojazdu poprzez furtki i bramy wjazdowe.  

W przypadku, gdy wykonywane są prace przy zagospodarowaniu terenu w okresie marzec-
czerwiec, do wykonawcy należy wysianie trawy po zakończonych robotach, natomiast w okresie li-
piec - październik wykonawca musi zastosować trawę z rolki. 

4.1 Sposób użytkowania. 

 
Budynek żłobka – placówka dydaktyczno-wychowawcza opieki na dziećmi z częścią admini-

stracyjno-biurową w budynku. Użytkowanie obiektu dostosowane dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych – wejście do budynku z poziomu terenu bez barier architektonicznych, uniemożliwiających do-
stęp osobom niepełnosprawnym. 

Zgodnie z założeniami projektuje się żłobek jako przeznaczony dla 3 grup dzieci w wieku od 
1,5-3 lat. Przestrzeń przewidziana dla 40 dzieci, w salach mieszczących po 15 dzieci w dwóch salach 
oraz 10 dzieci w jednej sali. Projektowany budynek – parterowy, 2,5 traktowy, z przekryciem da-
chem o nieznacznym kącie nachylenia (10%), niepodpiwniczony, na regularnym rzucie - prostokąta. 
Wejście główne do budynku projektuje się od strony elewacji frontowej - północnej. Projektowane są 
również wejścia od strony wschodniej – do „części gospodarczej” oraz wejścia od strony południo-
wej, bezpośrednio do i z sal zabaw dla dzieci. Na parterze budynku – w części zachodniej rzutu po-
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ziomego, znajduje się strefa wejściowa z wiatrołapem przechodzącym w komunikację, która zajmuje 
środkową cześć budynku. Bezpośrednio z wiatrołapu zaprojektowano dostęp do pomieszczenia szat-
ni/wózkowni. Z komunikacji natomiast możliwy jest dostęp do pomieszczeń administracji żłobka, 
WC dla rodziców (przystosowane dla osób niepełnosprawnych) oraz do pomieszczenia pielęgniarki. 
Następnie zaprojektowano, na południowej ścianie budynku „zespół” pomieszczeń dla dzieci - sale 
bawialno-jadalne, będące jednocześnie salami do leżakowania wydzielanymi ściankami przesuwny-
mi oraz łazienki z brodzikami natryskowym, przewijakami i pomieszczeniem mycia nocników.  

W centralnej części pierwszego północnego traktu budynku zlokalizowano pomieszczenie ko-
tłowni z hydrofornią, a tuż za nią zlokalizowano kuchnię oraz niezbędne do funkcjonowania kuchni 
pomieszczenia zaplecza, do których również prowadzą oddzielne wejścia. W północno-wschodniej 
części budynku umieszczono pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenie rozdzielni głównej. Do 
pomieszczeń gospodarczych możliwy jest również dostęp z zewnątrz budynku. W drugim południo-
wym trakcie budynku, w jego południowo-wschodniej części zaprojektowano pomieszczenia socjal-
ne dla pracowników żłobka, tj.: sanitariaty oraz pomieszczenia pralni. Pomieszczenia pralni podzie-
lone zostało na strefy brudną i czystą. Korzystanie z pomieszczeń o różnym przeznaczeniu odbywać 
się będzie z rozdziałem czasowym, aby nie dochodziło do kolizji i do ewentualnego zabrudzenia pra-
nej odzieży lub pościeli.  

4.2 Usytuowanie. 

 
Projektowany budynek usytuowany na działce nr 317/2 obręb nr 04 Kopanica, przy ul. T. Ko-

ściuszki w Piławie Górnej. Zagospodarowanie terenu przyległego obejmuje również działki nr 289, 
304, 317/1, obręb 04 Kopanica, przez którą zrealizowano zjazd na teren posesji. 

4.3 Rozmiary. 

 
Budynek - szerokość budynku 18,33m; wysokość budynku 6,42m (od poziomu terenu mierzo-

nego przed wejściem do budynku, do górnej krawędzi ogniomuru); kubatura brutto budynku 
2694,77m3; powierzchnia zabudowy budynku 689,20m2. 

4.4 Sposób oddziaływania na otoczenie. 

 
Zadanie nie figuruje w RM z dn. 09.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco od-

działywać na środowisko. Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko. 
 
Infrastruktura obiektu: 

 

• Zaopatrzenie w energię elektryczną 
Budynek zasilany z projektowanego przyłącza. Uzyskano warunki techniczne przyłączenia energii. 
 

• Zaopatrzenie w gaz 
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Budynek zasilany z projektowanego przyłącza gazowego. Uzyskano warunki techniczne przyłącze-
nia gazu.  
 

• Zaopatrzenie w wodę 
Budynek zasilany z projektowanego przyłącza wodociągowego. Uzyskano warunki techniczne przy-
łączenia wody. 
 

• Odprowadzenie ścieków 
Odprowadzenie ścieków do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Uzyskano warunki 
techniczne przyłączenia. 
 

• Odprowadzenie wód opadowych 
Odprowadzenie wód opadowych do projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej. Uzyskano 
warunki techniczne przyłączenia. 
 

• Zagospodarowanie odpadami. 
Dla składowania odpadów zaprojektowano dwie wiaty przewidziane na pojemniki do segregacji i 
składowania odpadów. Obydwie wiaty znajdują się w odległości powyżej 10,0 od budynku. Na-
wierzchnia w obrębie wiaty śmietnikowej z kostki betonowej gr. 60mm. Spadek w kierunku wejścia 
do wiaty 1,0%. Lokalizacja wg PZT. Odbiór odpadów na podstawie umowy podpisanej z firmą ob-
sługująca dany obszar. 
 
Wiata na cztery kontenery śmietnikowe 240 l: 

 konstrukcja wiaty wykonana jest z kształtowników stalowych 60x60mm i 40x40mm, zabez-
pieczonych trwale przez korozja poprzez ocynkowanie.  

 szerokość wewnętrzna: min. 3060mm,  
 głębokość wewnętrzna: min. 930mm 
 konstrukcja: stal, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo 
 kolory konstrukcji do wyboru z palety RAL 
 kolor drewna: mahoń 
 montaż: do przykręcenia na kotwy montażowe, 
 wypełnienie ścian blacha, drewno, 
 pokrycie dachu: poliwęglan komorowy z wykończeniem krawędzi listwami systemowymi; 

Wiata na dwa kontenery śmietnikowe 1100 l: 

 konstrukcja wiaty wykonana jest z kształtowników 60x60mm i 40x40mm, zabezpieczonych 
trwale przez korozja poprzez ocynkowanie. 

 szerokość wewnętrzna: min. 3060mm,  
 głębokość wewnętrzna: min. 1400mm 
 konstrukcja: stal, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo 
 kolory konstrukcji do wyboru z palety RAL 
 kolor drewna: mahoń 
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 montaż: do przykręcenia na kotwy montażowe, 
 wypełnienie ścian: blacha, drewno, 
 pokrycie dachu: poliwęglan komorowy z wykończeniem krawędzi listwami systemowymi; 

• Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 
Z poziomu ul. T. Kościuszki według informacji z WiK Dzierżoniów załączonej do opracowania pro-
jektowego.  

 
Ogrodzenie: 

 
Zaprojektowano ogrodzenie terenu z zabudowaniem bramy wjazdowej oraz furtki wejściowej 

(od strony północno-zachodniej) oraz bramy wyjazdowej od strony południowo-zachodniej działki. 
Ogrodzenie działki wykonać jako metalowe systemowe z paneli prętowych na słupkach stalowych. 
Pod słupkami ogrodzeniowymi łączniki prefabrykowane (pośrednie, narożne, początkowe) o wys. 
200mm, belki cokołowe między stopami fundamentowymi 200mm. Wysokość panelu ogrodzenia 
1450 mm, wysokość całkowita ogrodzenia 1650 mm. Rozstaw słupków 2500 mm. Kolor ogrodzenia 
– ocynk naturalny. Bramy wjazdowe wykonać w systemie przyjętego ogrodzenia stalowego. Brama 
pierwsza północna o wymiarach 5600 x 1650mm, brama południowa o wymiarach 5000 x 1650mm. 
Projektowana furtka wejściowa o wymiarach 1200 x 1650mm w systemie przyjętego ogrodzenia. 
Lokalizację pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.  

Opracowanie projektowe wykonano na podstawie rozwiązań materiałowo wykonawczych sys-
temu R-Fit R+K.  

Istnieje możliwość zastosowania systemów równoważnych co najmniej odpowiadającym para-

metrom projektowanym. 
 
Opis przyjętych rozwiązań projektowych: 
 
Słupki R-Fit. Słupek stalowy o wymiarach 60x40mm do zabetonowania w gruncie. Słupek wy-

posażony w profil dociskowy umożliwiający mocowania krat na tak zwaną zakładkę. Konstrukcja 
słupka umożliwia stopniowanie wysokości mocowania paneli ogrodzeniowych, co pozwoli na prawi-
dłowy montaż przy zróżnicowanym wysokościowo terenie. Słupki stalowe ocynkowane ogniowo. 

Słupek wyposażony w kapę wieńczącą z PVC, śrubę M10 specjalną, mocowaną przy użyciu 
specjalnego klucza, co zdecydowanie utrudnia demontaż słupów przez osoby niepowołane oraz pod-
kładkę kontrującą, która mocuje profil dociskowy. Na zwieńczeniu kapy słupka mocować zaślepki z 
PVC na specjalnej śrubie. Słupek wyposażony w odpowiednio rozmieszczone haki do zawieszenia 
kraty, umożliwiające regulację stopniową wysokości położenia kraty niwelując w ten sposób stop-
niowo uskoki terenu. Zaprojektowana wysokość słupka: 1650 mm ponad gruntem, łączna długość 
słupka z częścią podziemną 2100 mm. Zaprojektowano montaż słupków w gruncie poprzez wykona-
nie monolitycznej stopy betonowej o wymiarach 35x35x80 cm zlicowanej koroną z powierzchnią 
gruntu. Słupek ogrodzenia osadzać w gruncie przed wykonaniem stopy. Rozstawy słupków co 2500 
mm w osiach słupka. 
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Projektowany panel ogrodzeniowy prosty typu RS wykonany z drutów konstrukcyjnych po-
przecznych ø8mm co 200mm obustronnie oraz pionowego skratowania z drutów stalowych ø6 mm 
co 50mm. Panel ogrodzeniowy ocynkowany. Projektowana wysokość paneli ogrodzeniowych  
1450mm. Rozmiar oczek wypełnienia paneli: 50x200 mm. Długość paneli: 2500 mm. Panele ogro-
dzeniowe mocować na słupach wykorzystując zawiesia słupów. Zróżnicowania wysokościowe terenu 
niwelować poprzez mocowanie krat na kolejnych zawiesiach mocowanych w rozstawach umożliwia-
jących regulację wysokościową ogrodzenia. Po zamontowaniu paneli ogrodzeniowych niedopusz-
czalny jest prześwit pod panelami. W przypadku wystąpienia znacznych prześwitów zastosować do-
datkowe kraty (panele) formowane w kształt prześwitu. 

 
Kolejność wykonywania robót: 

• Wytyczenie ogrodzenia w terenie – geodezyjne. 

• Wykonanie wykopów w gruncie na głębokość 80 cm pod osadzenie słupka. 

• Osadzenie montażowe słupków ogrodzenia, zabezpieczenie i zamocowanie montażowe. 

• Zabetonowanie stopy słupka z betonu C12/15 z zagęszczeniem mechanicznym. 

• Poluzowanie mocowań po związaniu mieszanki betonowej po około 12 godzinach. 

• Montaż paneli ogrodzeniowych na słupkach przy użyciu profili dociskowych mocowa-
nych specjalną śrubą antykradzieżową.  

 
BRAMY: 
 
Przyjęto rozwiązanie bramy jako bramy dwuskrzydłowe o szerokości 5600mm i 5000mm. Wy-

sokość bram - 1650mm. Konstrukcja bramy - stalowa ocynkowana. Brama wyposażona w dwa słupy 
bramowe, dwa słupki połączeniowe do kraty, dwa skrzydła,  zamki z ryglami i klamką umożliwiają-
cy mocowanie skrzydła (blokowanie) do podłoża oraz blokowanie w pozycji otwartej. Słupy bramy 
mocować w podłożu analogicznie jak słupy ogrodzeniowe. W przypadku słupów bram stopy funda-
mentowe wykonać w wymiarach 70x70x100cm z betonu C16/20. Wypełnienie bramy z prętów 
8mm+6mm, oczko 50x200 mm. Wyposażenie w klamkę z aluminium z zamkiem w komplecie z klu-
czami. Dokładne wymiary bramy wykonać z natury przed złożeniem zamówienia na bramę. 

 
FURTKA WEJŚCIOWA: 
 
Jako wejście dla ruchu pieszego na teren zaprojektowano furtkę systemową montowaną po-

między systemowymi słupkami wejściowymi. Wysokość furtki 1600 mm. Szerokość 1000 mm. 
Bramka z ryglem i klamką oraz zamkiem na klucz. Wypełnienie bramki z kraty z prętów 8mm+6mm. 
Oczko 50x200 mm. Konstrukcja furtki -  stalowa ocynkowana. 

Bezpośrednio pod dolna krawędzią paneli należy wykonać podmurówki (cokoły) systemowe 
prefabrykowane betonowe. 

W skład podmurówki (cokołu) wchodzą: 
- łącznik początkowy typ „H” z gniazdami na słupy  
- łącznik przelotowy typ „H” z gniazdami na słupy (pośrednie, stabilizacyjne i wypora) 
- łącznik narożny typ „H” z gniazdami na słupy 



 „Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej”  

  PW 
 

 

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI 

Sławomir Sobusiak w spadku 

Ul. Plac Zwycięstwa 6/1 

58-330 Jedlina Zdrój 

  12  

 

- deska betonowa (cokół) wys. 200mm, szer. 60 mm, dł. 2480 mm 
Elementy prefabrykowane wykonane z betonu wibroprasowanego. Elementy typu „H” osadza 

się na zaprawie fundamentów słupów, natomiast deskę betonowa należy osadzić w łącznikach suw-
liwie  z zachowaniem szczelin dylatacyjnych.    

 
 

 
 

Przykładowe rozwiązania elementów podmurówki prefabrykowanej. 
 

 
Schemat łączenia elementów cokołu prefabrykowanego. 

 
 
 
 
Nawierzchnie:  

 
Nawierzchnia dojść dla pieszych należy wykonać z zachowaniem poniższych warstw: 

- kostka betonowa prostokątna, wibroprasowana śrutowana wypełniona miałem granitowym (dwu-
kolorowa brąz/beż) – 6 cm, 
- podsypka z miału granitowego - 50mm 
- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 2-8mm (warstwa wyrównawcza) – 100mm 
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- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 8-16mm (warstwa konstrukcyjna) - 150mm  
- warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego - 100mm 
- geowłóknina wzmocnieniowa 
- podłoże gruntowe rodzime  

 
Układ konstrukcyjny warstw (ciąg pieszo-jezdny) należy wykonać z zachowaniem poniższych 
warstw: 

- kostka betonowa wibroprasowana szara zamulona miałem granitowym – 8cm, 
- podsypka z miału granitowego - 50mm 
- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 (warstwa wyrównawcza) – 300mm 
- beton RM, II = 2,5 MPa – 25cm 
- wyrównane i wyprofilowane podłoże z gruntu mineralnego rodzimego; 

 

Nawierzchnie - kolejność wykonania robót (dojścia piesze): 
• prace przygotowawcze, 
• wykonanie korytowania pod nową nawierzchnię, 
• wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczonego do Is = 0,99 
• wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego frakcji 8 ÷16 mm, 
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 2÷8 mm, (warstwa wyrównawcza), E₂≥ 60 

Mpa 
• wykonanie obramowania nawierzchni, 
• wykonanie podsypki - miał granitowy, 
• ułożenie kostki betonowej 
• ubicie kostki betonowej przy pomocy wibratora płytowego. 

 

Nawierzchnie - kolejność wykonania robót (ciągi pieszo-jezdne): 
• prace przygotowawcze, 
• wykonanie korytowania pod nową nawierzchnię, 
• wykonanie podbudowy betonowej 
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0÷31,5 mm, E₂≥ 80 Mpa 
• wykonanie obramowania nawierzchni, 
• wykonanie podsypki - miał granitowy, 
• ułożenie kostki betonowej 
• ubicie kostki betonowej przy pomocy wibratora płytowego. 

 
 

Prace przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy przygotować materiały oraz 
sprzęt. Następnie należy wytyczyć w terenie trasę i obrys ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i miejsc 
postojowych. 
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Roboty ziemne 

 
W pierwszej kolejności w ramach robót ziemnych należy ściągnąć warstwę gruntów niemine-

ralnych (humusu) a następnie wykonać korytowanie pod nowe, projektowane warstwy. Należy wy-
konać niwelację terenu zgodnie z projektowanymi spadkami. Po wykonaniu profilowania podłoża 
należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy prowadzić aż do momentu uzy-
skania wymaganego wskaźnika  zagęszczenia, który wynosi Is = 0,99 (80Mpa). 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoże ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 
Wykonanie warstwy odsączającej 

 
Kruszywo przeznaczone pod wykonanie warstwy odsączającej powinno być rozkładane w war-

stwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wszystkich spadków przewidzianych w projekcie. Gru-
bość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną.  Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zgęszczenia powinny być wyrównywane 
na bieżąco, poprzez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzy-
mania równej powierzchni. Warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi 
lub ubijakami mechanicznymi. Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 
warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

 
Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego należy zastosować mieszankę tłuczniową 

8/16mm oraz 2/8mm. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubo-
ści, tak, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa 
podbudowy powinna być układana z zachowaniem wszystkich niezbędnych spadków.  

W przypadku ciągów jezdnych warstwę podbudowy należy ułożyć na wykonanej wcześniej 
warstwie konstrukcyjnej wykonanej z betonu RM, II = 2,5 MPa o grubości 25 cm. 

 
Wykonanie obramowania nawierzchni 

 
Do obramowania nawierzchni kostkowej miejsc postojowych i ciągów jezdnych należy zasto-

sować betonowe krawężniki uliczne o wymiarach 15x30cm. Krawężniki należy układać na ławach 
betonowych z oporem bocznym C16/20. Przed wykonaniem ławy z oporem bocznym należy wyty-
czyć koryto gruntowe i wykonać szalowanie. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównany warstwami. Szerokość spoin między krawężnikami nie powinna 
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przekraczać 1cm. Ustawienie krawężników na ławach betonowych należy wykonywać na podsypce 
piaskowo - cementowej o grubości 3÷5cm po zagęszczeniu. 

Do obramowania nawierzchni z kostki przy dojściach dla pieszych należy zastosować obrzeża 
betonowe 8x30x100 cm. Obrzeża układać na ławach betonowych z oporem bocznym o wym. 25x30 
cm z betonu C 12/15. Przed wykonaniem ławy z oporem bocznym należy wytyczyć koryto gruntowe 
i wykonać szalowanie. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami. Szerokość spoin pomiędzy elementami nie powinna być większa niż 0,5 
cm. 

 
Wykonanie podsypki 

 
Jako podsypkę do wykonania nawierzchni z kostki betonowej zaprojektowano podsypkę z mia-

łu granitowego (ciąg jezdny i dojścia dla pieszych). 
 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

 
Kostkę betonową układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
2÷3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety. Po ułożeniu kostki 
szczeliny należy wypełnić miałem granitowym, a następnie zamieść powierzchnię złożonych kostek 
przy użyciu np. szczotki i przystąpić do ubijania nawierzchni. Zagęszczenie należy wykonywać przy 
pomocy wibratora płytowego z płytą z gumy. Po zagęszczeniu szczeliny wypełnić materiałem do 
wypełnienia. Nawierzchnię z kostki betonowej należy ograniczyć krawężnikami betonowymi o wy-
miarach 15x30cm lub obrzeżami betonowymi 8x30x100cm. Elementy ograniczające należy ustawiać 
na ławach betonowych z oporami bocznymi. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szeroko-
ści 1cm a obrzeży 0,5cm. 
 
Tereny zielone – zakłada się wykonanie trawników sianych oraz z rolki. W przypadku wykonywania 
prac w okresie lipiec - październik wykonawca musi zastosować trawę z rolki. 
 

Zaprojektowano na całym terenie poza nawierzchniami utwardzonymi i nawierzchnią pod 
placem zabaw - wykonanie trawników sianych. Nawierzchnia placu zabaw – trawnik wykonany me-
todą darniowania trawą z rolki. 
 

Projektuje się wykonanie nawierzchni trawiastych w miejscach prowadzonych robót, w obrę-
bie działki 317/1 i 317/2. Projektuje się wykonanie trawnika parkowego wykonanego metodą siewu 
ręcznego. W tym celu należy wyznaczone miejsca przekopać oraz oczyścić z chwastów, zanieczysz-
czeń i gruzu, a docelowo teren powinien być wyrównany i splantowany. Grunt rodzimy należy wy-
mieszać z warstwą piasku (15 cm) w celu rozluźnienia struktury gleby. Ziemia urodzajna gr 5 cm 
powinna być rozścielona równą warstwą na spulchnionym wcześniej gruncie, wymieszana z kompos-
tem, nawozami mineralnymi i piaskiem oraz starannie wyrównana. Warto też sprawdzić odczyn pod-
łoża. Badanie możemy wykonać przy użyciu specjalnego miernika bądź zwykłych papierków lakmu-
sowych. Trawy ogrodowe najlepiej rosną w podłożu o pH od 5,5 do 7,0. Po sprawdzeniu odczynu 
podłoża przystępujemy do przekopania gleby.  

Następnie można przystąpić do utwardzenia terenu poprzez wałowanie wałem gładkim, a na-
stępnie wałem z kolczatą. Kolejnym etapem jest wysiew ręczny. W tym celu obszar dzielimy na kilka 
równych kwadratów. Każdy z nich obsiewamy taką samą ilością nasion. Najlepiej wysiewać nasiona 
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na krzyż. Najpierw wysiewamy nasiona w jednym kierunku, a następnie pod kątem prostym do po-
przedniego. Dzięki takiemu działaniu nasze nasiona będą równomiernie rozsiane po całym obszarze. 
Siew ręczny wykonywać w dni bezwietrzne w okresie najlepiej wiosennym, najpóźniej do połowy 
września.  

Po wysianiu trawy przystępujemy do przykrycia nasion poprzez dokładne przemieszanie zie-
mi grabiami lub wałem z kolczatką. W ten sposób nakryjemy nasiona niewielką ilością ziemi (będzie 
to dobre zabezpieczenie przed intensywnymi promieniami UV). Następnie utwardzamy podłoże za 
pomocą deski lub wału. Utwardzenie gleby zabezpieczy nasiona przed wiatrem i zmniejszy po-
wierzchnię parowania i stworzy warunki dla podsiąkania wody. Dzięki temu rośliny szybciej wytwo-
rzą korzenie i zaczną intensywniej kiełkować.  

Po zasianiu trawy oraz utwardzeniu gleby przystępujemy do podlewania. Stosujmy niewielki 
strumień rozproszonej wody. Zwracamy szczególną uwagę na to, by strumień wody nie powodował 
przemieszczania się nasion. Podlewanie stosujemy regularnie przez pierwsze dwa tygodnie. Prze-
prowadzamy je wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Nie podlewamy nasion w południe, po-
nieważ promienie słoneczne mogą doprowadzić do poparzenia siewek. Jeśli gleba jest bardzo sucha, 
a temperatury wysokie, wówczas warto podlewać młodą trawę dwa razy dziennie. Regularne nawod-
nienie przyspieszy wytworzenie systemu korzeniowego. 

Skład gatunkowy dobrać „na roboczo” w trakcie wykonywania robót. 
 
Pielęgnacja trawników: 
- pierwsze koszenie – przy wys. trawy ok. 10cm 
- następne koszenia – przy wys. trawy max 12cm 
- ostatnie koszenie – 1 miesiąc przed przewidywanymi przymrozkami (ok. połowa października) 
- chwasty usuwać ręcznie – w okresie wegetacji 
- środki chemiczne chwastobójcze używać sporadycznie – po okresie 6 miesięcy od założenia traw-
nika 
- trawniki wymagają nawożenia mineralnego (wiosną mieszanka z przewagą azotu, latem – z więk-
szą dawką potasu i fosforu, ostatnie nawożenie – bez azotu) 
 
Plac zabaw. 

Zaprojektowano wyposażenie placu zabaw w elementy rekreacyjno-zabawowe dostosowane 
wiekowo dla dzieci w granicach wiekowych 1-3 lata.  
Jako nawierzchnię placu zabaw zaprojektowano nawierzchnię trawiastą z gotowej trawy w rolkach. 
Wyposażenie w elementy zabawowe według części rysunkowej opracowania. Teren placu zabaw 
ogrodzić ogrodzeniem panelowym analogicznie jak ogrodzenie działki (bez prefabrykowanych ele-
mentów cokołowych), z jedną furtką wejściową szer, 100cm. Wysokość ogrodzenia 1150mm. Sto-
sować bezpieczne, atestowane systemy ogrodzeniowe dopuszczone do zabudowy na placach zabaw. 
Kolor ogrodzenia – zielony. Projektowany panel ogrodzeniowy prosty typu RS wykonany z drutów 
konstrukcyjnych poprzecznych ø8mm co 200mm obustronnie oraz pionowego skratowania z drutów 
stalowych ø6 mm co 50mm. Panel ogrodzeniowy ocynkowany - zielony. Projektowana wysokość 
paneli ogrodzeniowych  1250mm. Rozmiar oczek wypełnienia paneli: 50x200 mm. Długość paneli: 
2500 mm. 
UWAGA: ogrodzenie panelowe z prętów stalowych mocować gładką stroną do góry. Ostre zakoń-
czenia prętów dolnej części panelu. Stosować elementy skrętne zabezpieczone antykorozyjnie (śruby 
+ nakrętki) z nakrętkami kołpakowymi. 
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W przypadku układania trawników z rolki, należy podobnie jak w przypadku trawników z 
siewu ręcznego odpowiednio przygotować podłoże poprzez dokładne jej oczyszczenie z resztek bu-
dowlanych i innych elementów utrudniających prawidłowe ukorzenienie się trawnika. Nie dopuszcza 
się rozkładania trawnika na torfie, glinie, piasku lub innych niedpowiednich podłożach. Trawnik na-
leży układać na przygotowanej warstwie żyznej gleby wymieszanej z dodatkiem 10 do 30% piasku 
płukanego frakcji do 0,2mm o grubości ok 10cm. Podłoże musi być odpowiednio wymieszane i wy-
równane – bez zagłębień, w których mogłaby się gromadzić woda. Podłoże powinno być zwałowane 
i lekko przegrabione, a bezpośrednio przed instalacją trawy z rolki glebę należy zasilić nawozem 
ukorzeniającym.   

Pod jednym urządzeniem – bocianie gniazdo – projektuje się ułożenie nawierzchni piaskowej 
amortyzującej upadki, z piasku atestowanego o gr. warstwy 30 cm. Wzdłuż zewnętrznych krawędzi 
obszaru piaskowego należy wykonać obramowanie nawierzchni – obrzeża betonowe 8x30x100 cm, 
posadowione na oporach betonowych z betonu C 12/15.  

 

Układ warstw:   
- piasek atestowany 300 mm   
- geowłóknina wzmocnieniowa 
- istniejący grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97 
 

Kolejność wykonywania robót: 
- prace przygotowawcze 
- roboty ziemne  
- wykonanie korytowania pod nawierzchnię 
- ułożenie geowłókniny 
- wykonanie obramowania placu zabaw 
- ułożenie warstwy z piasku 

 

Prace przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy przygotować materiały, sprzęt oraz roze-
brać istniejące obrzeża betonowe oraz inne elementy w projektowanym obszarze. 
 
Roboty ziemne: 

Należy wykonać niwelację terenu zgodnie z projektowanymi spadkami. Po korytowaniu i wykonaniu 
profilowania podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie prowadzić aż do momen-
tu wymaganego wskaźnika zagęszczenia – Is=0,99. Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu po-
winno być utrzymane w należytym stanie. Jeżeli podłoże ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 
Ułożenie geowłókniny: 

Podłoże należy wyrównać i usunąć wszelkie wystające korzenie, ostre kamienie i inne przedmioty, 
które mogły by uszkodzić geowłókninę. Pasma geowłókniny łączy się poprzez nakładanie na siebie 
pasm na co najmniej 300 mm. Jeżeli podłoże jest bardzo nierówne lub słabe, zakład należy zwięk-
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szyć do co najmniej 500 mm. W przypadku szkód powstałych w trakcie instalacji, dziury powinny 
zostać pokryte kawałkiem włókniny tego samego rodzaju. Łaty takie mogą być cięte na wymiar no-
żem lub nożyczkami. Pokrywający fragment musi wystawać co najmniej 500 mm za krawędź uszko-
dzonego miejsca. Łata powinna być zgrzana z uszkodzoną geowłókniną lub bezpośrednio po ułoże-
niu zakryta gruntem wypełniającym.  
 
Wykonanie obramowania nawierzchni: 

Do obramowania nawierzchni z kostki należy zastosować obrzeża betonowe 8x30x 100 cm. Obrzeża 
układać na ławach betonowych z oporem bocznym o wym. 25x30 cm z betonu C 12/15. Przed wy-
konaniem ławy z oporem bocznym należy wytyczyć koryto gruntowe i wykonać szalowanie. Beton 
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Sze-
rokość spoin pomiędzy elementami nie powinna być większa niż 0,5 cm.  
 
Ułożenie warstwy piasku atestowanego: 

 

Ciężarówki dostarczające materiał nie powinny być prowadzone bezpośrednio po geowłókninie. Pro-
jektuje się ułożenie warstwy z piasku atestowanego o jednolitej grubości na całej powierzchni strefy 
bezpieczeństwa urządzenia – bocianie gniazdo - wynoszącej 300 mm. Piasek użyty do wypełnienie 
placu zabaw powinien spełniać wymagania normy PN-EN 1176:2009 – „Wyposażenie placu zabaw i 
nawierzchnie”. Piasek powinien być o granulacji 0,2 – 2,0 mm, wolny od cząstek iłowych i pyło-
wych, gdyż ich obecność pogarsza właściwości amortyzujące nawierzchnię. Poza tym nawierzchnia 
piaskowa nie powinna powodować zabrudzenia ubrań. 
 
Zakładanie trawnika. 

 
Krok 1 – badanie pH podłoża przed założeniem trawnika z rolki. 
Zbadanie pH gleby przeprowadzić przez pobranie próbek podłoża w ilości około 0,5 kg z pięciu, sze-
ściu miejsc w ogrodzie z głębokości. ok 20 cm. 
Jeśli pH jest niskie w granicach 4,5-5 do jego podwyższenia użyć wapna lub dolomitu. Jeśli za wy-
sokie zmieszać glebę z torfem lub nawozami siarczanowymi. Najlepsze pH podłoża pod trawnik 
mieści się w granicy 5,5-7. 
Krok 2- przygotowanie podłoża przed założeniem trawnika z rolki 
Gleba przy zakładaniu trawnika z rolki powinna być starannie przygotowana. Do tego celu użyć gle-
bogryzarki lub przekopać ją ręcznie na koniec wyrównując grabiami. Z ziemi należy usunąć wszelkie 
chwasty, korzenie, kamienie, pozostałości starej darni. Uciążliwe wieloletnie chwasty zwalczać che-
micznie opryskując teren specjalnym chwastobójczym preparatem. Glebę pokryć 10 centymetrową 
warstwą ziemi ogrodowej i torfu, a następnie dokładnie przekopać kultywatorem. Kolejno przekopa-
ną glebę grabić i ubijać walcem. Gleba nie może być mocno zbita, ponieważ korzenie traw nie roz-
krzewią się dostatecznie i utworzą płytki system korzeniowy.  
Krok 3 – rozkładanie trawy z rolki 
Gotowa darń powinna być zdrowa, zielona, bez chwastów. Szerokość 1,0 m. Od momentu przywie-
zienia trawy na miejsce przeznaczenia, trzeba rozłożyć ją w ciągu doby. Jeśli będziemy przedłużać tą 
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czynność trawa może obumrzeć. Rolki układać równo i ściśle obok siebie, ale tak, aby poprzednie 
połączenia nie leżały w jednej linii. Płaty układać na podłożu zwilżonym wodą. Po rozwinięciu po-
wierzchnie darni ugniatać specjalnym walcem tak, aby trawa została dociśnięta, a korzenie uzyskały 
kontakt z podłożem. Trawę podlać od razu po ułożeniu. Wszystkie połączenia oraz miejsca narożne 
należy dobrze przycisnąć, zaś nadmiar materiału usunąć ostrym nożem. W ciągu pierwszych tygodni, 
zanim trawa się ukorzeni, należy unikać chodzenia po powierzchni wyłożonej darnią. Dopiero, gdy 
jej płatów nie da się oddzielić od podłoża, to znak że trawa ostatecznie „zadomowiła” się i można po 
niej chodzić. Skład gatunkowy dobrać „n roboczo” w trakcie wykonywania robót. 
 

Nasadzenia 

 

Zaprojektowano nowe nasadzenia w południowej części działki w postaci, na granicy działek 
objętych opracowaniem. Nasadzenia wykonać z roślin typu żywotnik zachodni - Tuja Szmaragd 
"Thuja occidentalis" w ilości 332 szt. w rozstawie 2 szt / mb. Nawierzchnię pod nasadzenia wykonać 
jako ziemia urodzajna z zakwaszeniem jak dla projektowanych nasadzeń. Na glebie ułożyć warstwę 
geowłókniny ogrodowej mocowanej systemowymi szpilkami, a następnie warstwę kory sosnowej gr 
min. 3 cm. Zamawiający ma prawo do korekty lokalizacji wskazanych gatunków drzew i krzewów 
owocowych „na roboczo” w trakcie wykonywania robót. Jako rozgraniczenie nawierzchni wykonać 
obrzeża typu EKO-BORD wys. 58 mm w kolorze grafitowym. Obrzeże to jest wykonane z tworzywa 
sztucznego będącego produktem przetworzenia surowców wtórnych. 

 
Jakość sadzonek krzewów. 

 
Wszystkie dostarczone sadzonki powinny być zgodne z polską normą, powinny być oznaczo-

ne we właściwy sposób, tj. za pomocą etykiet z łacińską i polską nazwą, formą, wyborem, wysoko-
ścią pnia i numerem normy. Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowa-
niem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany. Powinny posiadać odpowiednie cechy: 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik  
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne i drobne korzenie 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła powinna być prawidłowo uformowana i nieuszko-

dzona 
- pędy korony krzewów nie powinny być przycięte 

 
Nie dopuszcza się: silnych uszkodzeń mechanicznych roślin, odrostów z podkładki poniżej 

miejsca szczepienia, śladów żerowania szkodników, oznak chorobowych, zwiędnięcia i pomarszcze-
nia kory na korzeniach i częściach naziemnych, martwic i pęknięcia kory, uszkodzeń pąka szczyto-
wego przewodnika, dwupędowych koron drzew formy piennej, uszkodzeń lub przesuszeń bryły ko-
rzeniowej, źle zrośniętej odmiany szczepionej z podkładką. 
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Transport materiałów do wykonania nasadzeń. 

 
W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej 

i części nadziemnej. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 
pojemnikach. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, 
należy je zadołować w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatru, a w razie suszy podlewać. 

Od wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośli-
ny, w którym potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji rośli z wymaganiami Zamawia-
jącego (szkółkowanie) zgodnie z zaleceniami ZszP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za speł-
nienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.   

 
Sadzenie krzewów. 

 
Projektuje się sadzenie sposobem punktowym. Sadzenie punktowe stosować w przypadku 

krzewów, z zachowaniem kolejności: wykopanie dołów, zaprawienie dołów ziemią urodzajną lub 
torfem, posadzenie roślin i ich podlanie. 

Przy sadzeniu krzewów należy stosować się do szeregu wytycznych, które sprawią że osią-
gnięty zostanie zamierzony cel. Krzewy rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. 
Powinny być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być rozmieszczo-
ne równomiernie i dopasowane kształtami tak, aby uzyskać określony efekt. Krzewy w uprzednio 
przygotowanych rowach gł. min. 30 cm, z całkowitą ich zaprawą, pamiętając aby sadzić je na głębo-
kość taką jak w szkółce. Po posadzeniu należy ziemię ugnieść – wokół roślin, a następnie obficie 
podlać (min. 5l / 1 roślinę). Teren wokół roślin ściółkować korą na gł. ok 5 cm. Kora powinna być 
przekompostowana i sterylna (bez nasion chwastów i zarodników grzybów), a jej odczyn powinien 
być obojętny. Stosowana kora powinna być pozyskana z drzew iglastych.  

Ziemia przeznaczona do sadzenia powinna mieć pH w granicach 5,5-6,8 i nie może być zaso-
lona. Nie może być zagruzowana, porośnięta korzeniami lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia 
przeznaczona do zaprawy dołów powinna być mieszanką mineralno-organiczną.  

Po posadzeniu należy rośliny odpowiednio pielęgnować, rozumie się przez to ich podlewanie 
minimum 1 raz w tygodniu. Stwierdzone uszkodzenia krzewów i ewentualne uschnięcia należy wy-
mienić zgłaszając ten fakt wcześniej Inwestorowi. Wszelkie prace związane z zielenią powinna pro-
wadzić firma posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym kierunku. 
 

Elementy zabawowe: 

 

Huśtawka typu „bocianie gniazdo”: 
− Aplikacje: płyty HDPE Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo  
− Fundamenty: beton klasy min. 12/15  
− Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo  
− Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszko-

wo na niebiesko  
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− Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym  
− Zaślepki: tworzywo sztuczne  
− Łańcuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej 
− Szerokość: 3,50 m  
− Długość: 1,92 m  
− Wysokość: -2,43 m  
− Strefa funkcjonowania urządzenia F: 25,90' m2  
− Maksymalna wysokość upadkowa: 1,25 m  
− Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,40 m  
− Wymiary strefy funkcjonowania szerokość- 3,50 m  
− Głębokość fundamentowania: -0,60 m 

 

 
HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO - fotografia poglądowa. 

Kiwak zebra: 
− Szerokość: 0,29 m 
− Długość: 1,18 m 
− Wysokość: ~0,80 m 
− Strefa funkcjonowania urządzenia F: 11,75 m² 
− Maksymalna wysokość upadkowa: poniżej 0,60 m 
− Wymiary strefy funkcjonowania długość: 4,18 m 
− Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,29 m 
− Głębokość fundamentowania: -0,60 m 

 

 
KIWAK ZEBRA - fotografia poglądowa 
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Kiwak podwójny - auto: 
− Szerokość: 0,48 m 
− Długość: 0,79 m 
− Wysokość: 0,87 m 
− Wymagana przestrzeń minimalna: 3,79 m x 3,44 m 
− Wysokość swobodnego upadku: 0.60 m 
− Powierzchnia przestrzeni upadku: 11.10 m² 
− Głębokość posadowienia: -0,60 m 
− Wymiary największej części: 2,00 x 0,50 x 0,20 m 

 

 
KIWAK PODWÓJNY AUTO - fotografia poglądowa 

 
Piaskownica zadaszona: 
 
− Elementy połaciowe: deski impregnowane, powlekane glazurą akrylową 
− Aplikacje ozdobne: HDPE 
− Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo 
− Siedziska piaskownicy: sklejka wodoodporna 
− Ściany piaskownicy: HDPE 
− Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego, zaokrąglonego na krawędziach, powlekane-

go glazurą akrylową 
− Zaślepki: tworzywo sztuczne 
− Kotwy: stal ocynkowana 
− Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
− Wymiary urządzenia: 4,12m x 4,70m 
− Wysokość urządzenia: ~3,54m 
− Wymagana przestrzeń minimalna: 7,31m x 6,74m 
− Powierzchnia przestrzeni upadku: 38,55m² 
− Wysokość swobodnego upadku: 0,42m 
− Głębokość posadowienia: -0,60m 
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PIASKOWNICA ZADASZONA - fotografia poglądowa 

Sklepik: 
 
− Wymiary urządzenia: 0,9m x 1,16m 
− Wysokość urządzenia: 1,3m 
− Wymagana przestrzeń minimalna: 3,90 x 4,16m 
− Wysokość swobodnego upadku: 0,30m 
− Powierzchnia przestrzeni upadku: 14,30m² 
− Głębokość posadowienia : -0,60m 

 

 
SKLEPIK - fotografia poglądowa 
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Zestaw sawanna: 
− Sugerowana grupa wiekowa: +2 
− Wymiary urządzenia: 3,34m x 2,57m 
− Wysokość urządzenia: ~2,65m 
− Wymiary strefy funkcjonowania: 6,23m x 5,46m 
− Maksymalna wysokość upadkowa: ----- 
− Głębokość fundamentowania: -0,60m 
− Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 32,13m² 
 

Skład urządzenia: 
 

− Aplikacja "Lew"    - 1 szt. 
− Aplikacja "Papuga"   - 1 szt. 
− Aplikacja "Słonik"  - 1 szt. 
− Aplikacja "Zebra"  - 1 szt. 
− Daszek "liść"   - 2 szt. 
− Gra językowa   - 1 szt. 
− Gra zręcznościowa Labirynt - 1 szt. 
− Grz zręcznościowa geom.  - 1 szt. 
− Tablica rysunkowa  - 1 szt. 
− Mostek linowy    - 1 szt. 
− Przejście     - 1 szt. 
− Przejście tunelowe  - 1 szt.  
− Gra językowa pozwala na naukę słów w ję-

zyku angielskim 
 
 
 
 
 

Materiały: 
 
− Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocyn-

kowane kąpielowo, malowane proszkowo 
− Elementy połaciowe: płyty HDPE 
− Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpie-

lowo, malowana proszkowo 
− Kółko i krzyżyk: walce polipropylenowe, 

malowane w technice sitodruku 
− Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna 

szalunkowa gr. 15mm, malowana farbą ta-
blicową 

− Gry zręcznościowe: bezobsługowy element 
zespolony 

− Liny: polipropylenowe, wielooplotowe, z 
rdzeniem stalowym, trudnopalne 

− Tunel: rura PVC ∅600mm, mocowana do 
płyty HDPE gr 19mm 

− Zaślepki: tworzywo sztuczne 
− Fundamenty: beton klasy min. C 12/15 

 
ZESTW SAWANNA - fotografia poglądowa 
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Zestaw straż pożarna: 
 
− Wymiary urządzenia: 3,73m x 3,43m 
− Wysokość urządzenia: ~1,85m 
− Wymiary strefy funkcjonowania: 6,73m x 6,93m 
− Maksymalna wysokość upadkowa: 0,80m 
− Głębokość fundamentowania: -0,60m 
− Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 33,26m² 

 
ZESTW STRAŻ POŻARNA - fotografia poglądowa 

 
Skład urządzenia: 
 

− Wieża bez dachu, podest wys. 10 cm - 2 szt. 
− Wieża bez dachu, podest wys. 80 cm - 1 szt. 
− Zjeżdżalnia, wys. 80 cm   - 1 szt. 
− Rura strażacka    - 1 szt. 
− Ścianka wspinaczkowa pionowa  - 1 szt. 
− Przejście tunelowe    - 1 szt. 
− Gra kółko-krzyżyk    - 1 szt. 
− Kryjówka     - 1 szt. 
− Numer alarmowy straży pożarnej  - 1 szt. 
− Numer alarmowy 112   - 1 szt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiały: 
 
- Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynko-

wane kąpielowo, malowane proszkowo na ko-
lor szary 

- Elementy połaciowe: płyty HDPE 
- Podesty: konstrukcja samonośna, powlekana 

tworzywem antypoślizgowym 
- Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielo-

wo, malowana proszkowo 
- Rura strażacka: stal nierdzewna 
- Ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna 

szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzy-
wa opartego na żywicach 

- Zjeżdżalnia: ślizg ze stali nierdzewnej, boki z 
płyty HDPE 

- Kółko i krzyżyk: walce polipropylenowe, ma-
lowane w technice sitodruku 

- Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym 
połączone ze sobą poprzez plastikowe łączni-
ki 

- Zaślepki: tworzywo sztuczne 
- Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
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Karuzela tarczowa: 
− Sugerowana grupa wiekowa: 2+ 
− Maksymalna wysokość upadkowa: 1,0m 
− Wymiary urządzenia (dł.*szer.*wys.): 1,3m x 1,0m x 1,0m 
− Wysokość urządzenia: ~2,6m 
− Wymiary strefy funkcjonowania: 5,3m x 5,3m 
− Głębokość fundamentowania: -0,60m 
− Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 22,7m² 

 

 
KARUZELA TARCZOWA - fotografia poglądowa 

 
 

Materiały: 
 
− Konstrukcja nośna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary wraz z mechanizmem 

obrotowym 
− Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony 
− Siedziska: płyty polietylenowe  
− Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypełnienie z blachy ryflowanej 
− Zaślepki: tworzywo sztuczne 
− Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

 
Tablica z regulaminem: 
− Szerokość 0,09 m 
− Długość 0,56 m 
− Wysokość ~2,01 m 
− Głębokość fundamentowania -0,60 m 
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4.5  Projektowane instalacje sanitarne – wg części instalacje sanitarne 

4.6 Instalacje elektryczne – wg części instalacje elektryczne 

4.7 Ochrona prawna. 

Działka i teren objęty inwestycją nie są wpisane do rejestru obszarów chronionych i nie podlegają 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

4.8  Działka bez wpływu  eksploatacji górniczej. 

4.9  Inwestycja nie wywołuje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

4.10  Geotechniczne warunki posadowienia. 

Projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ocenę przydatności 
gruntu do posadowienia obiektu wykonano na podstawie badań gruntów występujących na działce w 
obrębie projektowanego obiektu. Występujące grunty umożliwiają realizację projektowanego budynku. 
Opracowanie geotechniczne w załączeniu do projektu.  

4.11  Dostęp dla osób niepełnosprawnych. 

Zagospodarowanie terenu oraz budynek zaprojektowano w taki sposób, aby możliwy był dostęp 
przez osoby niepełnosprawne z poziomu chodnika do budynku. W budynku wydzielono pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych.  

5. OPIS TECHNICZNY 

5.1 Roboty ziemne. 

 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rzędne posadowienia założone 

w projekcie oraz sprawdzić i potwierdzić rzędne istniejących studni. 
W zakres robót ziemnych wchodzi komplet robót pozwalających na wykonanie inwestycji, 

między innymi wykonanie wykopów wąsko przestrzennych pod projektowane posadowienie budyn-
ku – fundamenty, wykonanie nasypów i mikroniwelacji. 

Projektuje się wykonanie robót ziemnych sposobem mechanicznym i towarzyszącym, ręcznym. 
W obrębie ław fundamentowych, ze względu na słabe parametry pierwszej warstwy gruntowej, 
przewiduje się jej wymianę do głębokości zalegania. Głębokość posadowienia uzależniona jest od 
głębokości zalegania warstwy nośnej gruntu i ostatecznie powinna zostać ustalona na roboczo. Robo-
ty ziemne należy prowadzić przy nadzorze uprawnionego geologa.  

Ze względu na różnice wysokości na terenie działki objętej wnioskiem oraz położenie działki 
poniżej poziomu drogi zakłada się wykonanie „platformy” poprzez wykonanie nasypu i podniesienie 
terenu w obrębie projektowanego żłobka. Zakres wykonanego nasypu został pokazany na rysunkach 
opracowania. Nasypy wykonać z gruntów mineralnych zagęszczalnych, dowiezionych do miejsca 
wbudowania. Zasypki wykopów w obrębie posadowienia budynku wykonać z gruntów zagęszcza-
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nych. Projektuje się zasypanie wykopów z kruszywa łamanego frakcji 8-16mm. Zagęszczenie gruntu 
po zasypaniu do stopnia Id>0,99.  

Ziemia z urobku do wywozu na składowisko odpadów. 
Istniejący rów chroniący działkę, na której znajduje się boisko sportowe przed napływem wody  

od strony działki objętej wnioskiem, ze względu na ograniczenie funkcji wynikającej z budowy żłob-
ka zostanie zwężony do niezbędnego minimum. Części rowu zostanie zasypana w wyniku wykonania 
nasypu pod drogę wewnętrzną. Skarpę nasypu wykonać z nachyleniem 1:1. Nawierzchnię skarpy na-
leży obsiać trawą w celu ograniczenia erozji gruntu.  

5.2 Fundamenty. 

 
Projektuje się posadowienie budynku na ławach żelbetowych według rozwiązań projektu wy-

konawczego. Fundamenty - ławy i stopy żelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalą żebrowaną. 
Ściany fundamentowe betonowe, monolityczne z betonu C20/25. Fundamenty posadowić na gruncie 
z kruszywa łamanego frakcji 0÷31,5 mm; E₂≥80Mpa – wg kart rysunkowych. 

5.3 Ściany zewnętrzne. 

 
Ściany zewnętrzne - warstwowe, z bloczków gazobetonowych P+W gr. 36,5cm o podwyższo-

nej izolacyjności cieplnej (λ=0,0855 W/mK) na zaprawie systemowej (cienkowarstwowej, termicz-
nej), ocieplone wełną mineralną gr. 5cm. Wytrzymałość na ściskanie 2 N/mm2. Wykończenie – izo-
lacja termiczna + tynk cienkowarstwowy na siatce, tynk żywiczny w strefie cokołowej. 
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne - bloczki gazobetonowe P+W gr. 24,0 cm. Wytrzymałość na ści-
skanie 2,5 N/mm2. Wykończenie – tynk maszynowy, cementowo wapienny kat. III z gładziami akry-
lowymi (alternatywnie tynk gipsowy IV kat), malatura oraz inne występujące okładziny ścienne (wy-
kładziny rulonowe, płytki ceramiczne). 
 
Technologia wykonania robót murowych z bloczków gazobetonowych: 
 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy wykonać na fundamencie izolację przeciw-
wilgociową np. z papy. Dzięki temu zapewni się murom ochronę przed podciąganiem wilgoci. 

Dokładność ułożenia pierwszej warstwy bloczków z betonu komórkowego ma duży wpływ na 
dokładność wykonania całego budynku. Bloczki pierwszej warstwy ustawić na zaprawie cemento-
wej, w której stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Zwykła zaprawa ma za zadanie zniwelować 
ewentualne odchylenia fundamentów w pionie. Zaprawę nanosimy zwykłą kielnią. 

Murowanie ścian zewnętrznych zacząć od narożników. Warto zwrócić uwagę na ułożenie 
bloczka tak, aby pióra skierowane były na zewnątrz - ułatwi to późniejsze prace tynkarskie. Łatwiej 
jest pióra zeszlifować, niż uzupełniać wpusty zaprawą tynkarską. 

Po ustawieniu bloczka należy sprawdzić jego poziom i korygować za pomocą gumowego 

młotka. Zwykły młotek murarski uszkadza powierzchnię bloczków z betonu komórkowego! 
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Dokładne wypoziomowanie narożników pierwszej warstwy sprawdzić za pomocą poziomnicy 
wężowej, zwanej potocznie "szlaufwagą". Wypoziomowanie należy sprawdzić także za pomocą ni-
welatora. 

Następnie, między ustabilizowanymi narożnikami ściany rozciąga się sznurek murarski i uzu-
pełnia warstwę. Rozciągnięty sznurek ułatwia kontrolę poziomego ułożenia bloczków w warstwie. 

Po wymurowaniu każdej warstwy bloczków należy szlifować ich górną powierzchnię. Używać 
do tego pacy lub strugu, a drobne zanieczyszczenia i powstały pył usuwać szczotką. Dzięki temu za-
prawa będzie miała lepszą przyczepność do bloczków. 

Jeżeli odległość między narożnikami nie jest całkowitą długością bloczka, warstwę należy uzu-
pełnić odpowiednio przyciętym fragmentem bloczka. 

Bloczki bardzo łatwo i szybko można przycinać do żądanego wymiaru. Do cięcia używać ręcz-
nej piły widiowej lub mechanicznej piły do bloczków gazobetonowych i prowadnicy kątowej, dzięki 
czemu łatwo zachować dużą dokładność. 

Aby uzyskać gładką powierzchnię przyciętego bloczka i zapewnić dobre przyleganie zaprawy, 
wyrównać powierzchnię bloczka strugiem lub pacą. 

Użycie do cięcia elektrycznej piły taśmowej gwarantuje precyzyjne przycięcie bloczków do 
wymaganego wymiaru.  

W miejscach, gdzie bloczki nie łączą się na pióro-wpustu, np. tam gdzie wmurowywany jest 
docięty bloczek, należy wykonać spoinę pionową. 

Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, 
czyli po ok. 1-2 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murujemy na zaprawie 
murarskiej do cienkich spoin. Jest to możliwe dzięki dużej dokładności bloczków z betonu komór-
kowego, które doskonale do siebie pasują. A dzięki systemowi pióro-wpust nie wykonuje się spoin 
pionowych.  

 
Przygotowanie i nanoszenie zaprawy: 

 
Przed przystąpieniem do murowania trzeba przygotować zaprawę murarską dedykowaną do 

bloczków gazobetonowych o podwyższonej izolacyjności cieplnej. Zgodnie z instrukcją na opako-
waniu wsypać odpowiednią ilość zaprawy do wody. Za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z miesza-
dłem przygotować zaprawę, aż do uzyskania konsystencji gęstej śmietany. 

Zaprawę rozprowadzać na bloczkach za pomocą kielni dedykowanej do zapraw murarskich do 
bloczków gazobetonowych (zębata). Szerokości kielni są dopasowane do szerokości bloczków, dzię-
ki czemu zaprawa rozprowadzona jest równomiernie na całej powierzchni bloczka (nic nie kapie po 
bokach, wymurowana ściana jest czysta). 

Kielnią zębatą nanosić zaprawę na górną powierzchnię dwóch-trzech bloczków. Dzięki temu 
zaprawa nie zasycha i można ułożyć kolejne bloczki. 

Murowanie kolejnych warstw rozpoczynać od narożników. Każdy wmurowywany bloczek 
wymaga wypoziomowania. 

Po ułożeniu narożników rozciągać, jak przy pierwszej warstwie, sznurek murarski i uzupełniać 
warstwę. 
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Kolejne warstwy narożników układać naprzemiennie stosując wiązanie murarskie, przy zacho-
waniu jednakowego poziomu kolejnych warstw na wszystkich narożnikach. 

Pióra zeszlifować strugiem lub pacą. Dzięki temu uzyska się gładką powierzchnię ściany, co 
ułatwi prace tynkarskie. 

Murując kolejne bloczki należy pamiętać o przesunięciu spoin pionowych w stosunku do po-
przedniej warstwy o co najmniej 8 cm. Natomiast długość bloczka przy krawędziach otworu lub przy 
narożnikach budynku musi być większa lub równa 11,5 cm. 

W strefach podokiennych należy umieszczać zbrojenie poziome układane w najwyższej spoi-
nie. W tym celu można stosować firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub dwa pręty ze stali że-
browanej o średnicy 8 mm. 

W pierwszej kolejności zaznaczać na powierzchni bloczków planowaną długość otworów 
okiennych. Następnie przycinać zbrojenie do odpowiedniej długości. Należy pamiętać, aby zbrojenie 
przedłużyć co najmniej 0,5 m poza krawędź otworów. 

Zbrojenie firmowe wykonane ze stali nierdzewnej o małym przekroju można umieszczać bez-
pośrednio w spoinie cienkowarstwowej. W tym celu na powierzchni bloczków należy rozprowadzać 
zaprawę i zatapiać w niej zbrojenie. 

Na spoinie wraz z zatopionym w niej zbrojeniem należy murować kolejną warstwę bloczków. 
W przypadku stosowania prętów ze stali żebrowanej, w warstwie bloczków należy wykonać 

rylcem bruzdy, odpowiadające długości pręta. 
Należy starannie usuwać pył powstały na skutek bruzdowania. Dzięki temu zaprawa będzie 

miała lepszą przyczepność do bloczków. 
Rowki wypełniać zaprawą cementową, a następnie umieszczać w nich pręty. Pręty należy 

wcześniej przyciąć do odpowiedniej długości. Po zatopieniu prętów w zaprawie cementowej, kielnią 
usuwać jej nadmiar. Przed przystąpieniem do murowania kolejnej warstwy, należy oczyścić po-
wierzchnię bloczków np. za pomocą szczotki. Dzięki temu uzyska się gładką powierzchnię bloczków 
i zaprawa będzie lepiej przylegać. 

Uwaga - niezależnie od rodzaju wykonanego zbrojenia, należy je przedłużyć poza krawędź 
otworu, o co najmniej 0,5 m z każdej strony. 

 
Nadproża systemowe: 
 
Nadproża są elementami nośnymi lub samonośnymi służącymi do przekrywania otworów 

okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. 
Projektowanym rozwiązaniem są prefabrykowane belki nadprożowe YF, czyli gotowe nadpro-

ża ze zbrojonego betonu komórkowego. Są samodzielnymi elementami nośnymi przeznaczonymi do 
przekrywania otworów o szerokości do 175 cm. 

Nadproża ustawia się na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad przekrywa-
nym otworem. Minimalne oparcie wynosi 20 lub 25 cm na ścianie i jest uzależnione od rozpiętości 
przekrywanego otworu. Gotowe nadproże nie wymaga docieplenia. Zastosowanie gotowego nadpro-
ża gwarantuje gładką i równą powierzchnię ściany, co ułatwia jej tynkowanie. 

Ścianka kolankowa: 
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Elementy konstrukcyjne budynku, jak np. słupki pod murłatę obmurowujemy kształtkami  
U ustawionymi pionowo. To pozwoli nam na wykonanie prawidłowej izolacji elementów żelbeto-
wych oraz uzyskanie jednolitej powierzchni muru. 

Pomiędzy słupkami warstwę uzupełniamy tradycyjnie murując ją z bloczków na ściany ze-
wnętrzne. Zwróćmy uwagę, że lico ściany jest jednolite, dzięki czemu tynk będzie jednakowo pra-
cował na całej powierzchni ściany. Wewnątrz słupków wkładamy pasek izolacji cieplnej, chroniącej 
przed przemarzaniem i ucieczką ciepła na zewnątrz. Tak przygotowany "szalunek" wypełniamy za-
prawą tworząc mocny, żelbetowy słup. Pamiętajmy o wmurowaniu tzw. "szpilek". Do nich będziemy 
mocować murłatę, na której opierać się będą płatwie więźby dachowej. 

Drzwi i okna osadza się w ścianach z bloczków tak samo, jak w innych ścianach murowanych. 
Do wiercenia otworów w murze z bloczków należy stosować wiertarkę bez udaru. 

Uwaga - stosować kołki i gwoździe przeznaczone do betonu komórkowego. 

5.4 Ściany wewnętrzne. 

 
Stosować się ściśle do wskazań z  rozwiązań systemowych przyjętego systemu ściennego, 

równoważnego z zaprojektowanym. 
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne - z bloczków gazobetonowych P+W gr. 24,0 cm na zaprawie sys-
temowej (cienkowarstwowej), wytrzymałość na ściskanie 2,5 N/mm2. Wykończenie – tynk maszy-
nowy, cementowo wapienny kat. III z gładziami akrylowymi (alternatywnie tynk gipsowy IV kat). 
Układ  ścian pokazano części rysunkowej opracowania.  
Działowe - bloczki gazobetonowe P+W gr. 11,5 cm. Wytrzymałość na ściskanie 3,0 N/mm2.  

 Zaprojektowane ścianki działowe muruje się z bloczków z betonu komórkowego grubości 
11,5. Regułą jest wznoszenie ścianek działowych po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów. 
Wznoszenie ścian działowych przebiega w ten sam sposób i przy użyciu tych samych narzędzi, co 
murowanie ścian nośnych. W przypadku zastosowania bloczków gazobetonowych nie wymaga się 
wypełnienia spoin pionowych zaprawą – elementy te łączy się na pióro i wpust. 

Murowanie rozpoczynamy od wyznaczenia linii przebiegu ściany. Następnie poziomujemy 
dolną warstwę. 

Jeśli szlichta na podłodze jest wykonana dokładnie, nie musimy poziomować pierwszej war-
stwy - wystarczy ułożyć ją na cienkiej spoinie. uż na etapie murowania ścian nośnych możemy prze-
widzieć, w którym miejscu będą ścianki działowe. Zwykle do dowiązania się ze ścianą działową sto-
sujemy kotwy (ze stali nierdzewnej), które wmurowujemy w co trzecią spoinę. Kotwy jednym koń-
cem powinny być wmurowane w ścianę nośną, drugi koniec zatapiamy w spoinie ściany działowej. 

Jeżeli położenie ścianek przewidywane jest w innym miejscu, możemy dowiązać się później za 
pomocą tych samych łączników - ale tym razem musimy je przybić do bloczków. Bloczki muruje się 
pamiętając o murarskim przesunięciu. 

Ścianek działowych nie należy murować na styk ze stropem. Należy zostawić szczelinę o sze-
rokości ok. 10 do 30 mm w zależności od rozpiętości stropu, którą następnie wypełnia się pianką 
montażową lub innym elastycznym materiałem. Dzięki temu ugięcia stropu nie będą powodować pę-
kania ścian działowych. 
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Kabiny WC wydzielone ściankami systemowymi (płyta PE systemowa wodoodporna, lamino-
wana typ HPL) wys. 150cm, gr. 1,3 cm. 

 
Ścianki składane: 
W trzech pomieszczeniach budynku – w salach bawialno-jadalnych i do leżakowania (nr 39 i 42) za-
projektowano zabudowę systemowych ścianek składanych/przesuwnych, umożliwiających przedzie-
lenie pomieszczeń i wydzielenie w ten sposób powierzchni do leżakowania. Montaż ścianek wyko-
nać według wytycznych danego producenta. Lokalizacja ścianek pokazana w części rysunkowej 
opracowania. 
 
OGÓLNY OPIS BUDOWY ŚCIANY PRZESUWNEJ AKUSTYCZNEJ: 
 
− rama duralowo – stalowa / ocynk / o konstrukcji skręcanej dla ścian do wysokości 400cm 

− mechanizm dźwigniowo-sprężynowy umieszczony wewnątrz każdego modułu zapewnia wysunię-
cie i stały docisk 

− aluminiowo-gumowych uszczelniaczy do prowadnicy górnej i podłogi na całej szerokości modułu 

− konstrukcja uszczelniaczy poziomych umożliwiająca niwelowanie pochylenia podłoża do 25mm 
na odcinku 6m bez zmiany wysokości modułu 

− nacisk wywierany przez uszczelniacze - 700N i mierzony jest w osi pionowej mechanizmu rozpie-
rającego. 

− bez prowadzenia podłogowego dla obsługi manualnej  

− moduły zawieszane na wózkach jezdnych poruszających się wewnątrz górnej prowadnicy dla 
ścian niskich o modułach na dwóch wózkach jezdnych 

− prowadnica zapewniająca możliwość kształtowania rozjazdów w pełnym zakresie kąta pełnego 

− prowadnica jako element konstrukcyjny wykonany ze stopu 6005A/T6 o dużej wytrzymałości na 
odkształcenia plastyczne 

− konstrukcja wózków jezdnych zapewniająca minimalne opory toczenia w prowadnicy dzięki cze-
mu posługiwanie się modułami nie wymaga dużego wysiłku 

− poszycie modułów ściany może być wykonane z płyty wiórowej meblowej laminowanej; rodzaje 
wykończeń powierzchni ścian – powierzchnia pokryta laminatem HPL 

− drzwi w module realizowane w technologii krytych zawiasów 

Uwaga: ostateczna kolorystyka i wykończenie ścianki przesuwnej do uzgodnienia z Zamawiają-
cym/Inwestorem. 

5.5 Stropy. 

 
Stropy wykonać jako typowe rozwiązanie z wykorzystaniem belek strunobetonowych z wypeł-

nieniem z pustaków betonowych. Układ belek i płyt stropowych według projektu wykonawczego. 
Warstwy stropowe opisano na rysunku nr 3 (Przekrój A-A). Wszystkie stropy wykonać według czę-
ści konstrukcyjnej projektu. Klasa odporności ogniowej stropów projektowanych REI 60 (strop z 
otynkowaniem). Grubość elementu konstrukcyjnego stropu 20,0 cm. 
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Zaprojektowane stropy są belkowo – pustakowymi, prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi. 
Stropy te składają się ze sprężonych, strunobetonowych belek oraz wypełnień w postaci żwirobeto-
nowych, wibroprasowanych pustaków stropowych. Uzupełnieniem systemu są: zbrojenia przypodpo-
rowe, zgrzewane maty siatki stalowej oraz beton monolityczny wylewany na budowie. 
Zaprojektowane pustaki z czystego (bez domieszek popiołów) wibroprasowanego betonu, mała masa 
dzięki cienkościennej konstrukcji, duża wytrzymałość (ponad 250 kg obciążenia punktowego 5x5 
cm). Strop wykonać według projektu wykonawczego. 

5.6 Kominy. 

 
Komin w kotłowni wykonać w kompletnych rozwiązaniach systemowych z kształtek betono-

wych zespolonych (przewód spalinowy + wentylacyjny).  
Zwieńczenie kominów ponad dachem wykonać z jako obmurówke z cegły klinkierowej pełnej, 
zwieńczonej czapą żelbetową gr. 8cm. Komin opierać na stopie fundamentowej. Stosować czapę po-
średnią gr. 10cm, żelbetową dla wykonania obmurówki komina z cegieł klinkierowych.  
Zaprojektowano kanały wentylacyjne dla pomieszczeń z prefabrykowanych bloczków betonowych z 
wyprowadzeniem ponad dach i obmurówką z cegły klinkierowej pełnej. Kanały ponad dachem wy-
prowadzić na wysokość 1,0 m od połaci dachowej.  

Wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych wykonać jako wspoma-
ganą wentylatorami łazienkowymi, zintegrowanymi z oświetleniem pomieszczeń oraz wyposażony-
mi w regulatory czasu wyłączenia. 

Wentylacja mechaniczna wg projektu IS. 
Wentylacja przestrzeni nad stropem - należy wykonać otwory wentylacyjne o średnicy 20 cm 

w ścianach szczytowych budynku. Otwory zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi z okapnikiem i 
żaluzją. 

5.7 Posadzki. 

 
Warstwy posadzkowe wykonać według części rysunkowej opracowania – rys. nr 3 Przekrój A-

A. Warstwy posadzkowe pokazano na rysunku – przekrój. 
Rodzaj posadzek pokazano w części rysunkowej opracowania indywidualnie dla każdego pomiesz-
czenia. 

5.8 Wykończenie elementów wewnętrznych.  

Ściany: 
− Narożniki ścian i pilastrów zabezpieczyć narożnikami PCV o wymiarach 3,5 na 3,5 cm oraz wy-

sokości 1,8 m naklejonymi na ścianę. Powierzchnia narożników zabezpieczających ścianę lekko 
porowata. Narożnik systemowy z miękkim wyobleniem zabezpieczającym przed uderzeniem w 
ostrą krawędź ściany.  

− Kabiny łazienkowe dla dzieci, wydzielone ścianami w systemie płyt laminowanych, wysokość 
1,50 m, prześwit 15 cm. Brodziki zastosować typu niskiego (wysokość do 5cm) wbudowane w 
posadzkę z zastosowaniem liniowego koryta odwadniającego brodzik. 
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− Tynki wewnętrzne maszynowe, cementowo wapienne kat. III z gładziami akrylowymi (alterna-
tywnie tynk gipsowy IV kat.) 

− W pomieszczeniach „mokrych" typu: kuchnia, pomieszczenia WC, pomieszczenia porządkowe - 
należy pokryć materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci. Do-
puszcza się zastosowanie wykładzin rulonowych PCV - rodzaj do pomieszczeń mokrych. 

− W pomieszczeniach hydroforni, kotłowni – płytki ceramiczne do wys. 200 cm. 

− Korytarze, szatnia - malowane farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorach pastelowych, ścia-
ny należy zabezpieczyć wykładzinami rulonowymi PCV do wysokości 150 cm - rodzaj oraz ko-
lorystyka wg PW.  

− Cokoły zewnętrzne – tynk żywiczny imitujący płytkę elewacyjną. 

− Cokoliki wewnętrzne, systemowe – wykładzina pvc/płytka ceramiczna 

− Obróbka blacharska - blacha stalowa ocynkowna,  powlekana w kolorze szarym 

Podłogi: 
− W salach dydaktycznych - wykładziny podłogowe heterogeniczne PCV odporne na ścieranie, 

− Na korytarzach, w administracji i pomieszczeniach socjalnych – wykładziny PVC homogenicz-
ne. 

− W pomieszczeniach mokrych, kuchni i zaplecza kuchni, pomieszczeniach porządkowych wykła-
dziny homogeniczne antypoślizgowe. 

Sufity: 
− Sufity podwieszone w korytarzach, pomieszczeniach WC, szatni personelu na wysokości 3,0 m - 

systemowe z płyt GK na stelażu stalowym, 

− w łazienkach, pomieszczeniach WC, pomieszczeniach porządkowych, korytarzach - systemowe 
z płyt GK na stelażu stalowym. W pomieszczeniach mokrych - panele lub płyty GK odporne na 
wpływ wilgoci. 

− W pomieszczeniu kuchni i zaplecza kuchennego – sufit podwieszony z kasetonów z wełny mine-
ralnej, prasowanej na ruszcie stalowym. System sufitowy dopuszczony do stosowania i kontaktu 
w pomieszczeniach z żywnością (kuchnie). Płyta sufitowa pokrytą folią poliestrową - zarówno 
powierzchnia licowa, jak i krawędzie. 

Ceramika łazienkowa: 
− Gabaryty urządzeń dostosowane do użytkowników – w toaletach dla dzieci urządzenia dedy-

kowane dla grupy wiekowej 1-3 lata. 

− Wysokość zawieszenia urządzeń dostosowana do wzrostu dzieci i przedziału wiekowego 1-3 
lata. 

− W pomieszczeniach dla personelu ceramika typowa według projektu wykonawczego i aran-
żacji wnętrz.  

− W WC dla osób niepełnosprawnych ceramika dedykowana dla osób niepełnosprawnych. Po-
chwyty dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej. 
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5.9 Wykończenie elementów zewnętrznych.  

 
Dojścia i dojazdy wyłożone kostką betonową na posypce cementowo-piaskowej. Obrzeża dojść pie-
szych – betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm na oporach betonowych. Przy ciągach pieszo-
jezdnych wykonać krawężniki 15 x 30 x 100 cm na podsypce piaskowej i na oprze betonowym. Po-
wierzchnie pod wiatami na wózki i na kosze śmietnikowe utwardzić kostką betonowa szarą.  
 
Żaluzje zewnętrzne: 
 

W obrębie tarasu na południowej ścianie budynku, zaprojektowano, pomiędzy żelbetowymi 
słupami zewnętrznymi – drewniane żaluzje zewnętrzne. Żaluzje wykonane są z lameli o specjalnym 
kącie załamania, a także o odpowiednio ukształtowanym profilu. W zależności od kąta nachylenia 
lameli, pozwalają na dowolne regulowanie ilość światła, wpadającego do wnętrza tarasu czy też do 
sal zabawowych i do leżakowani. Kontrolę nad lamelami odbywa się manualnie, czyli chwytając ło-
patkę żaluzji ruszamy całym mechanizmem pojedynczego modułu na całej jego wysokości. Wyso-
kość żaluzji – 264 cm. Montaż ścianek wykonać według wytycznych danego producenta. Lokalizacja 
ścianek pokazana w części rysunkowej opracowania. 
Uwaga: ostateczna kolorystyka i wykończenie ścianki przesuwnej do uzgodnienia z Zamawiają-
cym/Inwestorem. 
 

Żaluzje stosowane na zewnątrz tarasu pełnią rolę ochronną przed promieniami słonecznymi 
oraz porywistym wiatrem. Dzięki nim możemy samodzielnie manewrować natężeniem światła natu-
ralnego, które ma dotrzeć do wnętrza tarasu. W każdej chwili możemy całkowicie zasłonić taras. W 
przypadku dużych powierzchni tarasowych wyróżniają się także dodatkowymi właściwościami izo-
lacyjnymi. Szerokość modułów pomiędzy poszczególnymi słupami należy dopasować na roboczo. 
  

 
Przykładowy wzór żaluzji tarasowej 
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Żaluzje drewniane przekroje 

Zabudowa składa się z ruchomych i stałych żaluzji. Konstrukcja wykonana jest z belek nośnych z 
drewna klejonego (dolna i górna) o przekroju min. 10 x 12 cm, zapewniające odpowiednią sztywność 
i stabilność całej konstrukcji. Rama wewnętrzna w której osadzone są łopatki żaluzji ma prze-
krój 4,8cm x 7,2cm i wykonana jest również z drewna klejonego. Łopatki ruchomej zabudowy regu-
lowanej mają przekrój 2 cm x 8,5cm. Wysokość h=264 cm 

5.10 Stolarka drzwiowa. 

 
Drzwi wejściowe (zewnętrzne) - profile stalowe, aluminiowe w kolorze białym, szklone szkłem 

antywłamaniowym. Izolacyjność cieplna drzwi wejściowych (zewnętrznych) U=1,30 W/m2K. Drzwi 
do pomieszczeń – szerokość drzwi do sal min. 90cm w świetle przejścia, otwierane na zewnątrz. 
Drzwi do WC oraz magazynów - z otworami nawiewnymi (kratka wentylacyjna 220 cm2). Drzwi do 
WC dzieci przy salach - z przeszkleniami umożliwiającymi wgląd do pomieszczeń. 
Drzwi na drodze ewakuacyjnej na parterze - min. szerokość 120 cm. Szerokość skrzydła głównego 
(czynne) w świetle min. 90 cm, szerokość skrzydła blokowanego 30 cm w świetle ościeżnicy. Drzwi 
do kotłowni i hydroforni – stalowe – EI 30. Stolarkę drzwiową wykonać w oparciu o rozwiązania i 
zestawienia z projektu wykonawczego. 

5.11 Stolarka okienna. 

 
Projektuje się w całym obiekcie wykonanie stolarki okiennej PCV w kolorze białym z profili 

minimum pięciokomorowych (U=0,9 W/m2K). Okna wyposażone w nawietrzaki okienne ręcznie ste-
rowane. Nawietrzaki: typu  N4 - nawiewnik z precyzyjnym nastawem, z możliwością przymknięcia + 
O1 . Kolory: EFF 903 – biały. Przepływ powietrza (min-max) przy 10 Pa: 6-30 m3/h. Tłumienie aku-
styczne: 31 dB (A). Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 407 x 41 x 30 mm. Wymiary okien podano na 
rysunkach. Okna o funkcji rozwieralno-uchylnej. Okucia okienne (klamki) metalowe, malowane 
proszkowo w kolorze białym. W salach dla dzieci okna i drzwi tarasowe wyposażyć w klamki z 
zamkiem zamykanym na klucz. Parapety wewnętrzne wykonane z PVC komorowego w kolorze bia-
łym z systemowymi zaślepkami na bokach. Krawędzie płyt parapetowych zaokrąglone (szerokość 30 
cm). Okapniki zewnętrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6 mm, powlekanej w ko-
lorze grafitowym z bocznymi zaślepkami z PVC. Okna w salach bawialnych wyposażyć w systemo-
we rolety wewnętrzne, materiałowe naokienne. 
Zaprojektowano doświetlenia części komunikacyjnej za pomocą świetlików tunelowych, systemo-
wych. Świetliki dachowe wykonać jako systemowe, dachowe, świetliki tunelowe o średnicy 35 mm. 
Świetlik wyposażony w sztywny tunel z lustrzaną powłoką refleksyjną. Zwieńczenie świetlików na 
systemowej podstawie za pomocą akrylowej kopuły. 

5.12 Izolacje. 

 
Przeciwwilgociowa: 

− Pozioma na ścianach fundamentowych - 2x papa asfaltowa na lepiku 
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− Pionowa na ścianach fundamentowych - powłokowa bitumiczna plus folia kubełkowa na sty-
rodurze. 

− Pozioma w stropach - folia paroizolacyjna PE 
 
Przeciwwodna: 

− Papa zgrzewalna SBS wierzchniego krycia, 

− Papa samoprzylepna SBS podkładowa, 
 
Termiczna: 

− Na ścianach zewnętrznych - wełna mineralna grub. 5 cm 

− Strop nad parterem – wełna mineralna gr. 20 cm, [λ = 0,032 W/mK] 

− Posadzka na gruncie - styropian EPS 200-037 grub. 8 cm 

− Ściany fundamentowe - styrodur lub styropian EPS 100-040 grub. 5 cm 

5.13 Elewacja. 

 
Zaprojektowano ocieplenie powierzchni zewnętrznych ścian budynku w oparciu o ETICS, po-

legającą na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni elewacji budynku warstwy izo-

lacyjnej z wełny mineralnej λ=0,036 W/m*K o grubości 50 mm, przymocowanych do podłoża za 
pomocą masy klejącej i łączników mechanicznych (min. 4 szt/1m2) i wykończeniu cienką wyprawą 
tynkarską zbrojoną tkaniną szklaną. W projekcie przyjęto wykonanie docieplenia wg rozwiązania 
systemowego.  

Płyty izolacyjne przyklejać do ścian za pomocą zapraw klejowych odpowiednich do klejenia 
płyt z wełny mineralnej (stosować rozwiązanie systemowe, atestowane, z ważną deklaracją zgodno-
ści). Po przyklejeniu płyt wykonać mechaniczne mocowanie przy użyciu kołków w klasie obciążenia 
>0,15. Po zamocowaniu płyt wykonać warstwę zbrojącą z siatki z włókna szklanego. Siatkę zatapiać 
przy użyciu zapraw do zatapiania siatki i szpachlowania. Po zatopieniu siatki wykonać gruntowanie 
płaszczyzny elewacji ocieplonej. Ściany elewacji wykończyć tynkiem sylikonowym „baranek” gr. 
1,5mm. 
Uwaga: wszystkie szczegóły oraz rozwiązania techniczne należy wykonać ściśle wg rozwiązań sys-
temowych danego systemu ociepleń, przyjętego przez Wykonawcę prac. Do realizacji prac budowla-
nych należy zastosować produkty jednego producenta, co zapewni dobrą współpracę poszczególnych 
warstw materiałów, ich poprawne działanie oraz trwałość.  
 
Okładzina cokołu 

Wykonanie ocieplenia przy cokole: 
Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać od poziomu gruntu do poziomu ław fundamento-
wych. Stosować płyty typu „fundament” EPS-P100 gr. 50 mm klejone bitumicznie do ściany funda-
mentowej. λ≤0,036 [W/(m·K)]. Okładzina z cokołu z tynku kamyczkowego, żywicznego, wykona-
nego z szablonu imitującego cegłę. 
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Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne 

Rynny i rury spustowe należy wykonać z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych w kolorze 
grafitowym o grubości minimum 0,6 mm. Rynny projektowane ø150 mm, rury spustowe  projekto-
wane ø150 mm. Wykonać systemowe wpusty deszczowe z rewizjami na rurach spustowych. Obróbki 
blacharskie wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze jak rynny i pokrycie da-
chowe o grubości min 0.6 mm. 
Okapniki zewnętrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.7mm, powlekanej w kolorze 
grafitowym z bocznymi zaślepkami z PVC.  

5.14 Dach. 

 
Konstrukcja dachu – dźwigar kratowy, prefabrykowany. Elementy drewniane, konstrukcyjne dachu z 
drewna typ KVH klasy C24. Wymiary elementów kratowych według części rysunkowej opracowania 
oraz projektu wykonawczego. Projektuje się łaty dachowe 40x60mm. Projektuje się wykonanie mon-
tażu kontrłat drewnianych pod łatami o przekroju 30x50mm. Projektuje się wykonanie membrany pa-
ro przepuszczalnej (wiatroizolacja 3000 g/m2) pod pokryciem dachu na całej jego powierzchni.  
 
Podbitkę wykonać z boazerii podbitkowej z drewna iglastego łączonego na pióro i wpust. Grubość 
desek minimum 22,0 mm. Elementy drewniane malować impregnatami koloryzującymi do drewna w 
kolorze jasnego brązu. 
 
Zaprojektowano pokrycie dachu – blacha stalowa, powlekana w kolorze grafitowym, w panelach pre-
fabrykowanych mocowanych na rąbek. Dach wyposażyć w ławy kominiarskie i stopnie umożliwiają-
ce dostęp do wyrzutni wentylacji i paneli fotowoltaicznych oraz do kominów spalinowego i wentyla-
cyjnych. 
Na krawędziach dachu zamontować śniegołapy systemowe, dedykowane do projektowanego rodzaju 
pokrycia dachowego. 
UWAGI: 
Przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej wraz z masztami. Instalację należy wykonać wg 
obowiązujących przepisów, z zastosowaniem drutu o średnicy 8mm. 
 
6. Konstrukcja 

 

6.1 Fundamenty. 
 

Ławy i stopy żelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalą żebrowaną rodzaju AIII 34GS, ściany 
fundamentowe monolityczne - betonowe z betonu C20/25. Wymiary jak na rysunkach. Zbrojenie 
fundamentów według części rysunkowej opracowania PW. Technologia wykonania prac betonowych 
i zbrojeniowych według STWiOR i aktualnych Norm. 
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6.2 Słupy, belki, podciągi, wieńce i stropy żelbetowe. 
 

Zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojone stalą żebrowaną AIII 34GS. Wykonanie elementów 
żelbetowych według rysunków projektu wykonawczego. Projektuje się wykonanie elementów żelbe-
towych w systemowych szalunkach. Technologia wykonania prac betonowych i zbrojeniowych we-
dług STWiOR i aktualnych Norm. 
 
6.3 Wieńce żelbetowe. 
 

Wieńce obwodowe, wykonane w poziomie stropu (systemowe), pod murłatami oraz w pozio-
mie posadzki o wymiarach 30 x 30 cm na ścianach zewnętrznych i 24 x 24 cm na ścianach funda-
mentowych wewnętrznych.. Stosować systemowe rozwiązanie ocieplenia wieńców dla przyjętego 
rozwiązania stropu. Dla prawidłowego wykonania wieńców projektuje się ich szalowanie z użyciem 
systemowych kształtek stropowych typu ‘L” zamykających poziomu stropu i wieńca od zewnętrznej 
płaszczyzny ściany. Wszystkie wieńce wykonać jako żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalą że-
browaną AIII 34GS. Sposób zbrojenia wieńców według części rysunkowej opracowania. Technolo-
gia wykonania prac betonowych i zbrojeniowych według STWiOR i aktualnych Norm. 
 
6.4 Ściany z gazobetonu. 
 

Zaprojektowano ściany o podwyższonej izolacyjności cieplnej, grubość 36,5cm. Technologia 
wykonania według opisu z części architektonicznej opracowania. 
 
6.5 Więźba dachowa. 
 
Projektowane wiązary kratowe drewniane, z drewna klejonego typ KVH klasy C24, impregnowane 
do stopnia nierozprzestrzeniania ognia. Wiązary w rozstawach i przekrojach elementów według czę-
ści rysunkowej opracowania. Zakłada się wykonanie warsztatowego projektu przez Wykonawcę wią-
zarów dachowych na etapie jej prefabrykacji. 
 
6.6 Nadproża. 
 
Zaprojektowane nadproża z wyjątkiem objętych obliczeniami wykonać jako typowe (systemowe) 
rozwiązanie nadproży w ścianach gazobetonowych gr. 36,5 cm. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonać według projektu wykonawczego. 
 

7. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót. 
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracowników do wykonywania pracy należy przeprowadzić „in-
struktaż ogólny" obejmujący zapoznanie się pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawar-
tymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowią-
zującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
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Przed przystąpieniem do robót należy każdorazowo na stanowisku pracy wykonać „Instruktaż stano-
wiskowy", który mający na celu zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określo-
nym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wyko-
nywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związa-
nym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia ogólnego, szko-
lenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.  
Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania uprawniające do pracy na wysokości. 
Kierownik budowy zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania pracowników z technologią wy-
konywanych robót budowlanych oraz sposobem prawidłowego montażu rusztowań do prowadzonych 
prac budowlanych. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynika-
jącym z wykonywania robót budowlanych. 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i  higieną pracy na stanowiskach sprawuje kierownik  ro-
bót. Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć i wygrodzić strefę  niebezpieczną, w której ist-
nieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów. Strefa ta powinna być ogrodzona balustradami i 
oznakowana za pomocą tablic ostrzegawczych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postron-
nym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spada-
jące przedmioty.  
Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania mate-
riałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w 
sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowa-
nych wyrobów i urządzeń. 
Zapewnić pracownikom niezbędne warunki socjalne i higieniczne wynikające z  przepisów Rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych.( Dz.U. Nr 47, poz.401)  
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien 
być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i 
przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciw-
pożarowych. 
Roboty na wysokościach oraz roboty związane z instalowaniem, podłączeniem, sprawdzaniem, kon-
serwacją urządzeń elektroenergetycznych  mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadają-
ce odpowiednie uprawnienia. 
 
W celu zapobiegania niebezpieczeństwu wynikającemu z prowadzonych robót należy: 

− wykonać montaż rusztowania ściśle wg instrukcji producenta.  

− powiesić na rusztowaniu informację dotyczącą maksymalnego obciążenia pomostu roboczego, 

− wykonać uziemienie rusztowania, 



 „Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej”  

  PW 
 

 

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI 

Sławomir Sobusiak w spadku 

Ul. Plac Zwycięstwa 6/1 

58-330 Jedlina Zdrój 

  41  

 

− prawidłowo zamontować balustrady ochronne i odboje w obrębie rusztowań, 

− wykonać właściwe zakotwienie rusztowań do ścian budynku 

− dokonać osłonięcia rusztowania siatkami zabezpieczającymi w obrębie wejść do budynków, 

− właściwie oznakować terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na 
wysokości,  

− zabezpieczyć pracowników wykonujących prace w niezbędne środki ochrony osobistej; 

− wykonać zabezpieczenie na wysokości gzymsu w celu zabezpieczenia terenu wokół budynku 
przed elementami mogącymi spaść z dachu w trakcie robót; 

Każdorazowo należy wypełnić wszystkie  postanowienia aktualnych przepisów w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 
 
8. Ochrona pożarowa budynku. 

 
1. Dane ogólne. 
 
Budynek żłobka jest wolno stojący, ma jedną kondygnację nadziemną i nie jest podpiwniczony.  
W budynku będą następujące pomieszczenia – trzy sale bawialno-jadalne z zapleczem higieniczno-
sanitarnym dla dzieci, szatnia - wózkownia, biura żłobka, pokój pielęgniarki, kuchnia z zapleczem, 
pomieszczenia socjalne, pralnia z magazynami pościeli, kotłownia gazowa, hydrofornia, rozdzielnia 
elektryczna oraz pomieszczenia gospodarcze. 
 
 
Podstawowe parametry techniczne obiektu: 
 
a) powierzchnia zabudowy – 689,20 m2; 
b) powierzchnia użytkowa – 601,19 m2 (powierzchnia wewnętrzna 643,47 m2), 
c) kubatura brutto – 2694,77 m3; 
d) wysokość – 5,81 m (do kalenicy dachu, budynek niski); 
e) ilość kondygnacji – jedna nadziemna, podziemnych brak. 
 
2. Kategoria zagrożenia ludzi, liczba osób w obiekcie. 
 
Ze względu na przeznaczenie budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. W budynku 
może przebywać do 40 dzieci (trzy grupy - dwie po 15 dzieci i jedna 10 dzieci). W obiekcie nie ma  
pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego pobytu w nich ponad 30 osób. W żłobku będzie za-
trudnionych około 10 osób.  
 
3. Odległość od obiektów sąsiadujących. 
 
Budynek żłobka zaprojektowano jako wolno stojący. Odległość od innych najbliższych budynków 
wynosi minimum 90 m. Odległość od granic sąsiednich działek budowlanych jest co najmniej 4 m. 
 



 „Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej”  

  PW 
 

 

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI 

Sławomir Sobusiak w spadku 

Ul. Plac Zwycięstwa 6/1 

58-330 Jedlina Zdrój 

  42  

 

4. Klasa odporności pożarowej budynku i odporności ogniowej jego elementów. 
 
Budynek parterowy (niski) zaliczony do ZL II może być wykonany w klasie „D” odporności poża-
rowej.  
Budynek będzie miał następującą konstrukcję : 
1) główna konstrukcja nośna – ściany murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24 - 36,5 cm oraz 
     słupy i trzpienie żelbetowe 24 x 24 cm i 30 x 30 cm z podciągami żelbetowymi;  
2)  ściany zewnętrzne – murowane z bloczków gazobetonowych gr. 36,5 cm;  
3)  ściany działowe – murowane z bloczków gazobetonowych gr. 11,5 cm;  
4)  strop – nad parterem gęstożebrowy;  
5)  dach – dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, którą należy zaimpregnować do stopnia NRO; po-

krycie dachu stanowi blacha stalowa powlekana.  
Powyższa konstrukcja obiektu będzie spełniała z naddatkiem wymagania dla klasy „D” odporności 
pożarowej budynku.   
Do wykończenia wnętrz należy stosować wyłącznie materiały co najmniej trudno zapalne, których 
produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na okładziny sufi-
tów lub sufity podwieszane w budynku należy stosować materiały niepalne lub niezapalne oraz nie 
kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia. Materiały wykończeniowe luźno zwisające (np. zasło-
ny, żaluzje, kotary, itp.) nie mogą być wykonane z materiałów łatwo zapalnych.  
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych oraz 
grzewczych muszą być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
 
 
5. Podział na strefy pożarowe. 
Praktycznie cały budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 633,65 m2. Wyjątki stanowią 
pomieszczenia hydroforni i rozdzielni elektrycznej, które stanowią osobne strefy pożarowe o po-
wierzchniach odpowiednio 4,83 m2 i 4,99 m2 - w obu przypadkach ściany i strop REI 60, przepusty 
instalacyjne EI 60 i drzwi EI 30 z samozamykaczami.    
Ponieważ powierzchnia strefy pożarowej żłobka jest poniżej 750 m2 nie ma konieczności zapewnie-
nia możliwości ewakuacji do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji (dodatkowo budynek 
jest parterowy). 
W budynku będzie kotłownia gazowa, która zostanie wydzielona pożarowo - ściany i przepusty in-
stalacyjne EI 60, strop REI 60 oraz drzwi EI 30 z samozamykaczem.    
 
6. Warunki ewakuacji. 
Z budynku są cztery wyjścia ewakuacyjne : 
-  dwa z korytarza głównego, zamykane drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 1,4 m w świetle  
    (wyjście główne) i 1,2 m w świetle (wyjście boczne od strony placu zabaw), otwieranymi na  
    zewnątrz; w obu przypadkach szerokość nieblokowanych skrzydeł drzwi wynosi 0,9 m w świetle; 
-  jedno z korytarza zaplecza kuchennego, zamykane drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 1,2 m  
   w świetle (w tym nieblokowane skrzydło 0,9 m w świetle), otwieranymi na zewnątrz;  
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-  jedno z korytarza przy rozdzielni elektrycznej, zamykane drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości  
   1,2 m w świetle (w tym nieblokowane skrzydło 0,9 m w świetle), otwieranymi na zewnątrz. 
W budynku nie ma pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego pobytu w nich ponad 30 osób. 
Drzwi ze wszystkich pomieszczeń dla więcej niż 6 dzieci otwierają się na zewnątrz. Drzwi z po-
mieszczeń, otwierane na korytarze otwierają się o 180 stopni lub zostaną wyposażone w samozamy-
kacze. Szerokość korytarzy wynosi co najmniej 1,4 m. Obudowa korytarzy ma klasę powyżej wyma-
ganej EI 15. Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach w żadnym przypadku nie przekra-
cza dopuszczalnych 40 m. 

Ze zdecydowanej większości pomieszczeń żłobka są dwa kierunki ewakuacji (do wyjść na 
zewnątrz budynku z korytarzy), przy czym długość krótszego dojścia wynosi maksymalnie do 17 m 
(wymagane do 40 m). Wyjątek stanowi część pomieszczeń zaplecza kuchennego dla których jest je-
den kierunek ewakuacji o długości do 10 m, co jest zgodne z przepisami. W przypadku pomieszcze-
nia socjalnego nr 31 na początkowym odcinku 2 m przebieg obu dojść ewakuacyjnych się pokrywa, 
co jest zgodne z przepisami.  
Drogi ewakuacyjne należy oznakować znakami fosforescencyjnymi zgodnymi z PN – ISO 7010. 
 
7. Urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy. 
Budynek zostanie wyposażony w instalację hydrantów wewnętrznych DN 25 z wężem półsztywnym 
- dwa hydranty. Zasięg hydrantów będzie obejmował całą powierzchnię budynku. Przewody instala-
cji hydrantowej należy wykonać z materiałów niepalnych o nominalnych średnicach minimum  
25 mm. Zawory odcinające hydrantów powinny być zamontowane na wysokości 1,35 ± 0,1 m od po-
ziomu podłogi. Instalacja hydrantowa zostanie ujęta w projekcie branżowym instalacji wodno-
kanalizacyjnej, który należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. 
Wszystkie drogi ewakuacyjne budynku (korytarze) będą wyposażone  w lampy awaryjnego oświetle-
nia ewakuacyjnego, zasilane z wbudowanych w nie akumulatorów. Oświetlenie to będzie wykonane 
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN - EN 1838:2013-11 "Zastosowania oświetlenia. Oświe-
tlenie awaryjne.” i powinno zapewniać natężenie oświetlenia minimum 1 lx na podłodze wzdłuż 
środkowej linii drogi ewakuacyjnej oraz 5 lx pionowego natężenia oświetlenia na sprzęcie lub urzą-
dzeniu ppoż. Wykonanie powyższego oświetlenia należy ująć w projekcie branżowym instalacji 
elektrycznej, który należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. 
W budynku zostanie wykonany przeciwpożarowy wyłącznik prądu - jego przycisk zlokalizowany zo-
stanie przy wejściu głównym.   
Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe z proszkiem typu ABC, przyjmując 2 kg proszku 
w gaśnicy na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej. Gaśnice należy rozmieścić w miejscach ła-
two dostępnych, oznakowanych, a odległość z każdego miejsca w żłobku, w którym może przebywać 
człowiek do najbliższej gaśnicy nie może przekroczyć 30 m.  
 
8. Dojazd pożarowy do budynku. 
 
Budynek wymaga drogi pożarowej. Dojazd do obiektu zapewnia ulica T. Kościuszki (szerokość 
jezdni 4,5 m), z której jest zjazd na drogę wewnętrzną i parkingi przy żłobku. Droga wewnętrzna ma 
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szerokość 5,0 m i umożliwia zawrócenie samochodu pożarniczego z wykorzystaniem odcinka 15 m 
do cofania (cofanie do drogi pomiędzy parkingami).  
Droga wewnętrzna ma połączenie z głównym wejściem do budynku utwardzonym dojściem o długo-
ści poniżej 30 m i szerokości 1,5 m  - spełnia to zapisy § 12 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w  wo-
dę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). 
 
9. Zaopatrzenie wodne. 
Dla obiektu żłobka wymagane jest zaopatrzenie w wodę w ilości 10 dm3/s (powierzchnia poniżej 
1000 m2 i kubatura mniejsza niż 5000 m3). Zapewnia je projektowany hydrant nadziemny DN 80, 
który jest zlokalizowany przy drodze wewnętrznej żłobka w odległości 9 m od budynku. Zaznaczono 
go na planie zagospodarowania terenu. 
 
10. Instalacje techniczne. 
Na budynku będzie instalacja odgromowa.  
W budynku będzie instalacja gazu ziemnego, która dochodzi do kotłowni i kuchni. Główny zawór 
gazu jest w szafce na zewnątrz budynku.  
Żłobek posiada ogrzewanie centralne z kotłowni gazowej, zlokalizowanej w wydzielonym pożarowo 
pomieszczeniu. W kotłowni zamontowano kocioł o mocy 65 kW oraz zastosowano system detekcji 
gazu, odcinający jego dopływ w stanach awaryjnych. 
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych oraz 
grzewczych muszą być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
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